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Определение класса последствий (ответственности) 
и расчет категории сложности объекта «Реконструкция остановок обще-

ственного транспорта г. Горишние Плавни Полтавской обл.» 
 

Рабочим проектом предусматривается реконструкция двух автобусных 
остановок, расположенных по ул. Горняков и просп. Героев Днепра в г. Го-
ришние Плавни Полтавской обл. Реконструкция заключается в демонтаже 
существующих дорожных покрытий, установке автобусных павильонов за-
водского изготовления и благоустройстве прилегающей территории. 

Расчет выполнен в соответствии с ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принци-
пи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, 
будівельних конструкцій та основ», ДБН А.2.2-3-2012 «Состав и содержание 
проектной документации для строительства», ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності 
об'єктів будівництва». 

 
1. Режим эксплуатации объекта не предусматривает людей, которые по-

стоянно находятся на объекте, следовательно – N1= 0 человек. 
По показателю «Возможная опасность для здоровья и жизни людей, ко-

торые постоянно находятся на объекте» данный объект относится к классу 
последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и 
принадлежит к I (первой) категории сложности. 

2. Количество лиц, которые периодически находятся на объекте, в об-
щем от 450 до 1200 часов в год, не превышает 300 человек, следовательно – 
N2= 300 человек. 

По показателю «Возможная опасность для здоровья и жизни людей, ко-
торые периодически находятся на объекте» объект относится к классу по-
следствий (ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и 
принадлежит к III (третьей) категории сложности. 

3. Количество людей, которые находятся вне объекта, для которых воз-
можна опасность для жизнедеятельности в случае отказа объекта, в любом 
случае не превысит 1000 человек, следовательно – N3= 1000 человек. 

По показателю «Возможная опасность для жизнедеятельности людей, 
которые находятся вне объекта» объект относится к классу последствий 
(ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит 
к III (третьей) категории сложности. 

4. Согласно проектно-сметной документации сметная стоимость объекта 
составляет –612,914 тыс. грн. 

Учитывая отсутствие особенных условий касательно аварийности си-
стемы, потенциальные убытки можно оценить по формуле: 
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n=1 – количество основных фондов, которые были полностью или ча-
стично разрушены;  

с=0,45 – коэффициент, учитывающий относительную часть основных 
фондов, которые полностью утрачиваются во время аварии; 

Рi =612,914 тыс. грн. – суммарная сметная стоимость утраченных основ-
ных фондов; 

Тe,f = 10 лет – остаточный нормативный срок службы основных фондов; 
Ка = 0,1 – коэффициент амортизационных отчислений. 
Следовательно 
Ф = 0,45∙612914∙(1–0,5∙10∙0,1) = 137905,65 грн. → 137905,65/3200 = 43,1 

м.р.з.п., полученная сумма не превышает объем допустимого экономического 
убытка для класса последствий (ответственности) СС1. 

 По показателю «Объем возможного экономического убытка» объект, 
относится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-
16:2013, табл. А.1) и принадлежит ко II (второй) категории сложности. 

5. Объект не расположен в охранной зоне объектов культурного насле-
дия и сам не является объектом культурного наследия. 

По показателю «Потеря объектов культурного наследия» объект отно-
сится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-
16:2013, табл. А.1) и принадлежит к I (первой) категории сложности. 

6. Принимаем, что отказ объекта не влияет на прекращение работы объ-
ектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

По показателю «Объем возможного экономического убытка» объект, 
относится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-
16:2013, табл. А.1) и принадлежит к I (первой) категории сложности. 

7. Объект находится в обычных инженерно-геологических условиях, так 
как отсутствуют такие осложняющие факторы, как сейсмика, просадки и то-
му подобное. 

Вывод. Согласно п.4.4 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 класс последствий (от-
ветственности) объекта устанавливается по наивысшей характеристике воз-
можных последствий, полученных расчетов. 

Согласно критериям общих требований Закона Украины «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», «Порядку віднесення об'єктів до IV-V кате-
горії складності» и приведенных расчетов объект «Реконструкция остано-
вок общественного транспорта г. Горишние Плавни Полтавской обл.» 
относится к классу последствий (ответственности) СС2 и имеет IIІ (третью) 
категорию сложности строительства. 

 
Главный архитектор проекта                                               Веселова Н.Д. 
 
Согласовано 
Начальник Управления по инвестициям                                 Кравченко А.М. 
и строительству Горишнеплавнинского 
городского совета 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Район реконструкции – существующие автобусные остановки на ул. 
Горняков и просп. Героев Днепра в г. Комсомольск Полтавской обл. 

Проект разработан на основании документов, указанных выше в содер-
жании данного тома. 

Проектом предусмотрена реконструкция существующих автобусных 
остановок с учетом требований ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах» Реконструкция заключается в демонтаже суще-
ствующих дорожных покрытий, существующих навесов и переносе малых 
архитектурных форм (отдельным проектом), установке новых павильонов 
ожидания автобусов, устройстве новых дорожных покрытий тротуаров и пе-
шеходных дорожек и благоустройстве прилегающей к автобусным останов-
кам территорий. 

Данный рабочий проект рассматривать совместно с проектами №2-496-
ГП "Реконструкция ул. Ленина от жилого дома №67 до ул. Советской" разра-
ботанный ЧП "Сервис-проект плюс" и №53/16 "Капитальный ремонт ул. 
Горняков", разработанный ФЛ-П Веселова Н.Д. 

Минимальная ширина проектируемых в составе благоустройства пеше-
ходных дорожек и тротуаров составляет – 2,25 м. 

Пешеходные дорожки запроектированы с твердым покрытием из мелко-
размерной тротуарной плитки по ДСТУ Б В.2.7-145:2008 с бетонными виб-
ропрессованными камнями БР100.18.8 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010. 

Павильоны ожидания автобусов приняты, согласно задания на проекти-
рование, покупными, изготовленными предприятием "Альянс Строй-Груп". 
Автобусные остановки устанавливаются на бетонной плите толщиной – 100 
мм и крепятся к последней при помощи анкеров клинообразных горячеоцин-
кованных типа PSH M8x8x80 по месту. 

Район климатических условий работы дорожного покрытия, согласно 
ДСТУ Б В.2.7-119:2011 – А-3 (Полтавская обл.). 

В соответствии с ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних гео-
логічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. 
Будівельна кліматологія» и ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" рай-
он строительства относится к I климатическому району с такими характери-
стиками: 

 
- расчётная температура наружного воздуха     -23°С; 
- грунтовые воды на глубине                                             - 3,5…4,5 м; 
- нормативная снеговая нагрузка  - 140 кг/м2; 
- нормативный скоростной напор ветра  - 45 кг/м2; 
- глубина сезонного промерзания грунта  - 1,1 м; 
- климатический район - І. 
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Естественным основанием на территории строительства служат пески 
мелкие от светло-желтых до желтых, средней плотности и средней степени 
водонасыщенности с линзами пылеватых песков со следующими характери-
стиками: 

- удельный вес грунтов  γn=16,11 … 19,38 кН/м3; 
- удельное сцепление сn=0,001 МПа; 
- угол внутреннего трения φ=35°; 
- модуль деформации Е=30,0 МПа.  

 
Проектируемые пешеходные дороги (тротуары) рассчитаны на пропуск-

ную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статическую 
нагрузку – 30,0 кН. 

 
2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
Проект разработан в соответствии с требованиями ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», 
ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.3-5-2001» Споруди 
транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», серии «Типовые кон-
струкции дорожных одежд городских дорог», ДСТУ Б А.2.4-6:2009 «Правила 
выполнения рабочей документации генеральных планов», ДСТУ Б А.2.4-
2:2009 «Условные графические обозначения и изображения элементов гене-
ральных планов и сооружений транспорта», "Условные знаки для топографи-
ческих планов" Москва, "Недра", 1989 г. с учетом требований ОСТ 218.1.002-
2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах». 

Минимальная ширина тротуаров составляет – 2,25 м. 
Пешеходные дорожки запроектированы с твердым покрытием из мелко-

размерной тротуарной плитки по ДСТУ Б В.2.7-145:2008 с бетонными виб-
ропрессованными камнями БР100.18.8 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010. 

Конструкция тротуаров (пешеходных дорожек) – жесткого типа, приня-
та с учетом заезда спецмашин массой до 6 т согласно серии «Типовые кон-
струкции дорожных одежд городских дорог». 

Проектом также предусмотрено устройство цветников. Устройство 
цветников после очистки от мусора и камней и отсыпки (при необходимости) 
плодородным грунтом на глубину 30 см. Насыпной плодородный грунт пе-
рекапывают на глубину 30 см осенью и весной и выравнивают граблями. За 
месяц до посева или высадки саженцев, провести провокационные поливы, 
чтобы вызвать прорастание семян и отрастание корневищ сорных растений. 
Сорняки уничтожить. При весенней перекопке внести фосфорно-калийные 
удобрения, азотные - непосредственно перед посевом трав. Посев проводить 
с весны до июня, чтобы к зиме растения успели окрепнуть. Семена высеять 
равномерно по поверхности почвы, заделать их граблями на глубину 1,5-3 
см. Сверху почву прикатать катком. Затем почву поддерживать во влажном 
состоянии. При поливах не допускать застаивания почвы и вымывания се-
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мян. Для этого применять мелкодисперсный полив. Полив производить не 
менее 2-х раз в неделю в течении месяца. 

Поверхность корыта под основание дорожек и тротуаров уплотнить до 
плотности, при которой не появляется отпечаток следа уплотняющего сред-
ства. Влажность грунта, используемого при благоустройстве территории 
должна быть 15…30%. 

Завоз изделий и материалов осуществлять автотранспортом. 
Схему организации дорожного движения в местах проведения дорож-

ных работ выполнить согласно ВСН 37-84 "Инструкция по организации дви-
жения и ограждению мест производства дорожных работ" и предусмотреть в 
проекте производства работ. 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требовани-
ями НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности в 
строительстве», ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будів-
ництві. Основні положення». 

Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифици-
рованы на Украине. 

Дополнительные примечания смотри на листах проекта. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Наименование и месторасположение «Реконструкция остановок 
общественного транспорта 
г. Горишние Плавни Пол-
тавской обл.», проспект 
Героев Днепра (район цен-
трального городского 
рынка) и ул. Горняков 
(район жилого дома №25 

Характер строительства реконструкция 
Пропускная способность 
  - пешеходной дорожки до 600 чел./час 
Количество рабочих мест, в т.ч. созданных - 
Общее количество работающих - 
Продолжительность строительства 2 мес. 
Ширина тротуара 2,25 м 
Площадь мощения: 
  - остановка по проспекту Героев Днепра 138,0 кв. м 
  - остановка по ул. Горняков 108,0 кв. м 
Строительный объем: 
  - остановка по проспекту Героев Днепра 78,6 куб. м 
  - остановка по ул. Горняков 64,8 куб. м 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Проект организации строительства разработан в соответствии с тре-
бованиями: 
 ДБН А.3.1-5-2009 «Управління, організація і технологія. Організація 

будівельного виробництва»,  
 НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности 

в строительстве»,  
 ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Ос-

новні положення»,  
 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и за-

дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», 
 Пособие к ДБН А.3.1-5-96 «Посібник з розробки проектів організації 

будівництва і проектів виконання робіт», 
 Пособие к СНиП 1.04.03-85 «Пособие по определению продолжи-

тельности строительства предприятий, зданий и сооружений», 
 ДБН Б В.1.3-2:2010 «Система забезпечення точності геометричних 

параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві», 
 ДБН 360-92** «Градостроительство. Планирование и застройка го-

родских и сельских поселений», 
 Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів Київ, 1996 р. 
 ДБН В.1.2-2-2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирова-

ния», 
 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних про-

цесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна 
кліматологія», 

 НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні». 
 

Исходные материалы: 
- письмо-заказ, 
- договор на выполнение проектных работ №73/16, 
- задание на проектирование; 
СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений"; 
- расчетные нормативы для составления проектов организации строи-
тельства, ч. 1. 

Проект организации строительства соответствует требованиям экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих 
норм, и правил. 

Характеристика объектов строительства и условий строительства, а так-
же исходные данные заказчика данного объекта приводится в «Пояс-
нительной записке» проекта. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ И СЛОЖНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Проектом предусмотрена реконструкция существующих автобусных 

остановок, расположенных по ул. Горняков и просп. Героев Днепра в г. Го-
ришние Плавни Полтавской обл. 

Минимальная ширина тротуаров составляет – 2,25 м. 
Пешеходные дорожки запроектированы с твердым покрытием из мелко-

размерной тротуарной плитки по ДСТУ Б В.2.7-145:2008 с бетонными виб-
ропрессованными камнями БР100.18.8 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010. 

Проектируемые пешеходные дорожки (тротуары) рассчитаны на пропуск-
ную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статическую 
нагрузку – 30,0 кН. 

Конструкция тротуаров жесткого типа принята с учетом заезда спецма-
шин массой до 6 т согласно серии «Типовые конструкции дорожных одежд 
городских дорог». 

В соответствии с ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних гео-
логічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. 
Будівельна кліматологія» и ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" рай-
он строительства относится к I климатическому району с такими характери-
стиками: 

 
- расчётная температура наружного воздуха     -23°С; 
- грунтовые воды на глубине                                             - 3,5…4,5 м; 
- нормативная снеговая нагрузка  - 140 кг/м2; 
- нормативный скоростной напор ветра  - 45 кг/м2; 
- глубина сезонного промерзания грунта  - 1,1 м; 
- климатический район - І. 
 

Естественным основанием на территории строительства служат пески 
мелкие от светло-желтых до желтых, средней плотности и средней степени 
водонасыщенности с линзами пылеватых песков со следующими характери-
стиками: 

- удельный вес грунтов  γn=16,11 … 19,38 кН/м3; 
- удельное сцепление сn=0,001 МПа; 
- угол внутреннего трения φ=35°; 
- модуль деформации Е=30,0 МПа.  

 
2.1. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 
Объемно - планировочные решения 

Чертежи генерального плана (см. чертежи марки ГП) одновременно яв-
ляются и чертежами строительного генерального плана. 
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Проектируемые пешеходные дороги (тротуары) рассчитаны на пропуск-
ную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статическую 
нагрузку – 30,0 кН. 

Конструкция тротуаров жесткого типа принята с учетом заезда спецма-
шин массой до 6 т согласно серии «Типовые конструкции дорожных одежд 
городских дорог». 

Проектом также предусмотрено устройство цветников. Устройство 
цветников после очистки от мусора и камней и отсыпки (при необходимости) 
плодородным грунтом на глубину 30 см. Насыпной плодородный грунт пе-
рекапывают на глубину 30 см осенью и весной и выравнивают граблями. За 
месяц до посева или высадки саженцев, провести провокационные поливы, 
чтобы вызвать прорастание семян и отрастание корневищ сорных растений. 
Сорняки уничтожить. При весенней перекопке внести фосфорно-калийные 
удобрения, азотные - непосредственно перед посевом трав. Посев проводить 
с весны до июня, чтобы к зиме растения успели окрепнуть. Семена высеять 
равномерно по поверхности почвы, заделать их граблями на глубину 1,5-3 
см. Сверху почву прикатать катком. Затем почву поддерживать во влажном 
состоянии. При поливах не допускать застаивания почвы и вымывания се-
мян. Для этого применять мелкодисперсный полив. Полив производить не 
менее 2-х раз в неделю в течении месяца. 

Поверхность корыта под основание дорожек и тротуаров уплотнить до 
плотности, при которой не появляется отпечаток следа уплотняющего сред-
ства. Влажность грунта, используемого при благоустройстве территории 
должна быть 15…30%. 

Завоз изделий и материалов осуществлять автотранспортом 
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требовани-

ями НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности в 
строительстве», ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будів-
ництві. Основні положення». 

Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифици-
рованы на Украине. 

 
2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Организационно-технологическая схема реконструкции 

Реконструкцию автобусных остановок планируется выполнить в одну 
очередь в три цикла, каждый из которых состоит из определенного комплек-
са работ. 

Первый цикл – демонтаж существующих дорожных покрытий, геоде-
зическая разбивка; отрывка корыта; подготовка естественного основания; до-
ставка материалов; устройство песчаного подстилающего слоя; установка 
бортового камня; устройство щебеночного основания, доставка материалов. 
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Второй цикл – установка бортового камня; устройство основания из 
щебня под бетонную плиту, устройство бетонной плиты, установка автобус-
ных павильонов, ограждения, устройство покрытия из мелкоразмерной тро-
туарной плитки. 

Третий цикл – уборка строительного мусора, завоз плодородного 
грунта, устройство цветников. 

 
3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ,  
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1.   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Во время подготовительных работ необходимо выполнить: 
- подготовка территории под места временного складирования ма-

териалов. 
Складирование материалов, конструкций и оснащения должно обеспе-

чивать безопасность ведения работ по погрузке и разгрузке материалов, ис-
ключать свободное смещение, просадку, осыпание, раскалывание, смятие и 
раскатывание материалов, которые складываются. Площадки должны иметь 
уклон 2...5° для отвода поверхностных вод. В зоне действия грузоподъемных 
механизмов площадки складирования должны выделяться защитным ограж-
дением по ДСТУ Б В.2.8-43:2011. 

При складировании сборных элементов и других искусственных дета-
лей, удобство и безопасность работ обеспечивается: 

- укладкой деталей, в штабеля с учетом их стойкости и удобства 
опускания деталей; 

- формирование штабелей из однородных деталей с учетом допусти-
мой их высоты из условия прочности и жесткости; 

- разметкой границ штабелей и проходов между ними с учетом 
минимальной ширины прохода для рабочих не меньше 1,0 м; 

- размещение штабелей с более тяжелыми изделиями ближе к 
крану, а с более легкими – дальше. 

- обеспечение строительной площадки электроэнергией. 
- обеспечение стройплощадки водой. 
- обеспечение стройплощадки средствами связи.  
- обеспечение стройплощадки средствами пожаротушения. 
Необходимо установить бочки с водой из расчета 1 бочка на 250-300 м2 

защищаемой площади. Установить бочки для хранения воды для пожароту-
шения по ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. 
Основные виды. Размещение и обслуживание» емкостью не менее 0,2 м3 и 
укомплектованные пожарным ведром емкостью не менее 0,008 м3. 

Согласно ДСТУ Б А.3.2-15:2011 «Система стандартів безпеки праці. 
Норми освітлення будівельних майданчиків» рабочее освещение должно 
быть предусмотрено для всей строительной площадки и участков, где работы 
выполняются в сумеречное время суток, и осуществляются установками об-
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щего назначения (равномерного или локализованного) и комбинированного 
(к общему добавляется местное). 

Для освещения мест производства работ использовать переносные све-
тильники с лампами накаливания. Расчет равномерного освещения, а также в 
случаях в дополнение к общему равномерному освещению локализованного 
или местного освещения следует производить в проекте производства работ. 

3.2. ОСНОВНОЙ ПЕРИОД. 
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 
Метод монтажа и монтажное оснащение должны устанавливаться про-

ектом производства работ в зависимости от объема монтажных работ и кон-
структивных особенностей элементов. 

В подготовительные работы, кроме организации рабочих мест и достав-
ки строительных материалов, входят: 

- демонтаж существующего дорожного покрытия; 
- демонтаж существующего навеса и перенос малых архитектурных 

форм; 
- геодезическая разбивка; 
- отрывка корыта; 
- подготовка естественного основания; 
- доставка материалов. 
Конструктивный слой дорожной одежды, на который предстоит уклады-

вать асфальтобетонную смесь, должен быть устроен в соответствии ДБН 
В.2.3-4:2007 и ДБН В.2.3-5-2001, уплотнен до нормируемой плотности и 
должен иметь требуемую ровность поверхности. 

 
Бортовой камень должен быть установлен до начала работ по устрой-

ству сборного покрытия. Бетонные бортовые камни устанавливаются, как 
правило, вручную с помощью клещевых или П-образных приспособлений. 
Бортовые камни всех типоразмеров устанавливаются на бетонное основание, 
уложенное на выровненный и уплотненный подстилающий слой. После его 
установки устраивается бетонная обойма в опалубке. В зимнее время бетон-
ную обойму необходимо предохранять от промерзания. Обеспечение проект-
ного положения камней в плане и профиле достигается установкой их по 
шнуру и осадкой деревянной трамбовкой. Ширина швов между бортовыми 
камнями, в т.ч. и на закруглениях, не должна превышать 5 мм. Заполнение 
швов производят цементно-песчаным раствором состава 3 : 1, после чего 
расшивают раствором состава 1 : 2. Бортовой камень должен быть установ-
лен не позже, чем за три дня до начала работ по строительству сборного по-
крытия с тем, чтобы бетонная обойма и раствор в швах между бортовыми 
камнями набрали достаточную прочность. 

Щебеночные смеси оптимальной влажности (4-6 % по массе) доставля-
ют автомобилями-самосвалами и выгружают на подготовленный песчаный 
подстилающий слой, специальную площадку или в приемный бункер щебне-
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укладчика, используемого при значительных объемах работ. При площади 
основания менее 1000 м2 щебень можно разравнивать автогрейдером или 
бульдозером способом «от себя». Смесь после приготовления укладывают в 
дорогу не позднее 3 ч. Основания следует устраивать в сухую погоду при 
температуре воздуха не ниже 0 °С. При отрицательных температурах разре-
шается укладывать смеси специального состава с противоморозными добав-
ками. Уплотнение щебеночного основания производится самоходными кат-
ками с металлическими вальцами массой 5 - 10 т или вибрационными массой 
1,5 - 3 т. Основания из щебеночных смесей уплотняют самоходными катками 
не менее чем за 10 проходов. Во всех случаях проверка качества уплотнения 
основания производится тяжелым катком, после прохода которого не должен 
оставаться след. Не допускаются отклонения в щебеночном основании более: 
по высоте - 50 мм; по толщине укатанного слоя - ±10 %; по поперечным 
уклонам - ±10 %. Величина просвета под рейкой длиной 3 м, характеризую-
щая ровность поверхности основания, не должна превышать 5 мм. Устрой-
ство покрытия по щебеночному основанию, выполненному в зимний период, 
производится, как правило, весной после его оттаивания и дополнительного 
уплотнения. 

Монтажный слой устраивается непосредственно перед укладкой троту-
арной плитки в объеме, не превышающем возможности бригад по укладке в 
течение одного дня. Фактически, изготовление монтажного слоя и укладка 
тротуарной плитки - это две стадии одного технологического процесса. 
Назначение монтажного слоя - окончательное выравнивание дорожного по-
лотна перед укладкой плитки и удержание плитки от вертикального и гори-
зонтального смещения в процессе эксплуатации. Именно последняя задача 
диктует необходимость применения «гарцовки», а не простого песка. Мон-
тажный слой устраивается следующим образом: на подготовленный (вы-
ровненный и уплотненный) несущий слой основания из щебня укладываются 
направляющие. Они представляют собой металлический профиль квадратно-
го или прямоугольного сечения высотой в сечении 30 мм. Оптимальная дли-
на направляющих - 3 м. Направляющие укладываются параллельно друг дру-
гу на расстоянии, которое определяется длиной правила, имеющегося в рас-
поряжении бригады. Правила могут быть длиной 2,5; 3 или 4 м. Соответ-
ственно, это расстояние будет шириной захватки. Заранее подготовленная 
«гарцовка» вчерне разравнивается между направляющими так, чтобы ее уро-
вень был на 2-3 см выше их края. Затем правило устанавливают на направ-
ляющие и двигают его так, чтобы при скольжении по ним лишняя «гарцовка» 
сгребалась в конец захватки. В результате образуется ровная поверхность из 
«гарцовки», которая собственно и представляет собой монтажный слой. 
Направляющие нужно устанавливать по высоте так, чтобы уровень монтаж-
ного слоя отвечал следующему требованию - при укладке на него тротуарной 
плитки ее верхний край должен оказаться на 0,8-1,2 см выше проектного. Это 
необходимо для того, чтобы при окончательном уплотнении плиточного по-
крытия с помощью виброплиты плитка имела возможность осадки. Толщина 
монтажного слоя не зависит ни от толщины, ни от формы и размеров троту-
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арной плитки. Толщина его в уплотненном состоянии должна быть не менее 
3 см и не более 5 см в любой точке площади покрытия. 

По готовому монтажному слою категорически запрещается ходить, ина-
че его поверхность нарушается, и протяжку с помощью правила верхнего 
слоя «гарцовки» придется повторять. 

Плитка укладывается на подготовленный монтажный слой. При укладке 
необходимо оставлять между плитками швы - примерно 3-5 мм. Допуски по 
ширине швов ±2 мм. На некоторых бетонных плитках предусмотрены специ-
альные выступы (3 мм). Тогда укладку можно вести так, чтобы эти выступы 
упирались в край соседней плитки. В случае, когда используется плитка од-
ного типа и размера, укладку нужно начинать от бортового камня и двигаться 
в сторону противоположного бортового камня. Уложенная плитка должна 
выступать над линией бортового камня на 1,2-1,5 см. Целесообразно выло-
жить всю плитку, запланированную на данный день, а уже потом начинать 
уплотнение. Однако при работах в осенний и зимний периоды трамбовку 
лучше производить параллельно с подготовкой последующих участков.  
Трамбовку (посадку) уложенной тротуарной плитки производят с помощью 
легких и средних виброплит, как электрических, так и с дизельным или бен-
зиновым двигателем, использование виброкатков для посадки уложенной 
тротуарной плитки запрещено. Ходить по непротрамбованной плитке вос-
прещается. В крайнем случае, на разложенную по монтажному слою плитку 
можно положить временные мостки. Это предотвратит деформацию монтаж-
ного слоя. При работе с виброплитой обязательно применение коврика. Фир-
менные коврики изготавливаются из полиуретана и обычно входят в ком-
плект при поставке виброплиты. При уплотнении сыпучих материалов (грун-
та, песка, щебня, гравия) эти коврики снимают, а перед окончательной трам-
бовкой плитки прикрепляют к трамбующей площадке виброплиты с помо-
щью спе-циальных болтов. Если в комплект поставки коврик по какой-то 
причине не был включен, его обязательно следует приобрести отдельно, так 
как металлическое днище виброплиты сильно царапает тротуарную плитку. 
Для технологии эти царапины особого значения не имеют, но портят внеш-
ний вид. Трамбовать плитку необходимо за несколько проходов (не менее 5-
8), причем необходимо несколько раз менять направление движения вибро-
плиты. Например, если четыре прохода сделаны параллельно линии борто-
вых камней, то еще четыре прохода следует сделать перпендикулярно этому 
направлению. 

При трамбовке происходит уплотнение монтажного слоя и окончатель-
ное осаживание в него тротуарной плитки. Трамбовку следует производить 
до тех пор, пока плоскость плиточного мощения не окажется на уровне верх-
него края бортового камня. Образовавшийся в каком-то месте бугорок следу-
ет трамбовать отдельно до его исчезновения. Если же в плоскости мощения 
образовалась впадина, то в этом месте следует разобрать плитку, подсыпать 
необходимое количество «гарцовки», заново уложить плитку и снова утрам-
бовать. В процессе укладки, особенно на больших площадях, необходимо 
производить периодический контроль уклонов и высотных отметок. 
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Последней и завершающей операцией при устройстве плиточного мо-
щения является заполнение швов между тротуарными плитками. Необходи-
мо помнить, что до заполнения швов плиточное покрытие остается относи-
тельно подвижным. Эту подвижность можно использовать для так называе-
мой «разгонки» рядов. Например, плитка укладывается так, что до последне-
го бортового камня остается расстояние в 2 см. Вставлять врезной кусок в 
такой небольшой промежуток нежелательно по двум причинам: 

 
- намного увеличивается объем работы из-за резки; 
- врезные вставки всегда немного отличаются друг от друга (отрезная 

машинка - не заводской станок, допуски при резке всегда достигают 2-3 мм), 
и край мощения становится менее аккуратным, чем, когда к бортовому кам-
ню подходит ряд цельной плитки. 

Поэтому в данном случае проще разобрать несколько рядов и увеличить 
швы между ними на 1-2 мм. Для того, чтобы выбрать лишние 2 см, придется 
разобрать 10-15 рядов. Это дополнительная работа, но в любом случае она 
предпочтительнее резки, особенно, если протяженность линии бортовых 
камней, к которым подходит плитка, достаточно велика. Выполнить подоб-
ную операцию намного проще, пока швы еще не заполнены. Производить 
заполнение швов нужно лишь на целиком законченных участках, после резки 
и установки всех элементов мощения. Для их заполнения используется песок 
(ГОСТ 8736-93). Соотношении песка и цемента 1:12 или 1:15. Пескоцемент 
применяют в тех случаях, когда к плиточному покрытию предъявляются осо-
бые требования по прочности. Во всех остальных случаях лучше использо-
вать песок, причем не карьерный, а намывной (речной или морской). Пыле-
ватые пески, суглинки не пригодны. Нельзя допускать наличия в материале 
заполнения комков глины. Материал заполнения в воздушно-сухом состоя-
нии равномерно распределяется по всей поверхности мощения. Далее с по-
мощью жесткой щетки (оптимальная ширина 50-70 см) он распределяется по 
швам. Эту операцию следует повторить несколько раз, поскольку материал 
сначала застревает в верхней части шва и просыпается до са-мого низа (мон-
тажного слоя) лишь через некоторое время. Это время зависит от ширины 
шва, влажности материала заполнения, крупности его зерна. Если работы 
производятся во внутриквартальной территории, и по плиточному покрытию 
предполагается движение транспорта с материалами для строительства еще 
какое-то время, целесообразно покрыть всю площадь мощения тонким слоем 
песка. Это предохранит поверхность плитки от возможных повреждений при 
движении транспорта, а также во время погрузочно-разгрузочных работ. То 
же самое касается ситуации, когда работы производятся поздней осенью. 
Мокрым материалом швы все равно до конца не заполнятся, поэтому матери-
ал заполнения лучше оставить прямо на плитке под снег. Весной, когда снег 
растает и все подсохнет, нужно будет еще раз окончательно промести швы до 
их полного заполнения. 

Убирают отходы с обочины вручную с погрузкой в автосамосвалы. 
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По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают, 
обеспечивая нормальные условия для движения. 

В состав работ, выполняемых при устройстве газонов обыкновенных, 
входят: 
        - геодезическая разбивка; 

- подготовка основания под газон;  
- укладка земляной смеси на газон; 
- предпосевная обработка сорняков; 
- засев газона семенами трав и посадка кустов. 
Работы по устройству газонов выполняются круглый год и ведутся в од-

ну смену.  
Основным работам по устройству газона обыкновенного должно пред-

шествовать выполнение следующих мероприятий и работ: 
- прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к произ-

водству работ;  
- проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление 

ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ; 
- подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и мате-

риалов; 
- доставка и складирование в штабеля на стройплощадке растительного 

грунта; 
- проверка документов на семена газонных трав и растительный грунт; 
- оборудован бытовой городок для рабочих; 
- составление акта готовности объекта к производству работ. 
В состав работ по устройству газона обыкновенного входят следующие 

операции: 
- разбивочные работы; 
- устройство корыта под основание газона; 
- укладка земляной смеси в корыто; 
- засев газонов семенами трав. 
Предварительно газон разбивают на квадраты с забивкой колышков по 

углам и натягиванием шпагата по нивелирным отметкам. При этом отметку 
верха газона следует устанавливать на 20% выше проектной для учета вели-
чины осадки растительного грунта. Так как на строительной площадке под 
устройство будущего газона отсутствует естественный почвенный слой, для 
него устраивают корыто, в которое будут завозить растительный 
грунт. Поперечные и продольные уклоны дна корыта разбиваются от центра 
к краям газона. Разбивку делают на сменный объем работ. Работы выполня-
ют на двух захватках по 10 м. 

На первой захватке выполняются следующие технологические опера-
ции: 

- отрывка корыта; 
- подготовка естественного основания. 
Вдоль натянутых шнуров шпагата, обозначающих продольные линии 

краев газона, экскаватором типа ТО-49 или аналогичным с емкостью ковша 
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g=0,32 м3 отрывают корыто прямоугольного сечения под основание газона. 
Чтобы точно выдержать проектную глубину корыта, грунт не добирают на 
0,02 м. В дальнейшем этот слой удаляют вручную, придавая дну корыта за-
данный уклон. Разработанный грунт загружают в автомобили-самосвалы для 
вывоза за пределы объекта. После отрывки корыто планируется бульдозером 
ДЗ-42, с исправлением дефектных мест (засыпка ям, срезка бугров) вручную. 

Подготовка основания газона начинается с очистки территории от 
инертных материалов (камней, железа, железобетона, обрезки леса и другого 
строительного мусора) затем почва основания будущего газона рыхлится мо-
тофрезой на глубину 15-20 см. После рыхления также выбираются и удаля-
ются все крупные инертные вкрапления в поверхность почвы. Одновремен-
но, разрыхленная поверхность основания газона выравнивается по нивелиро-
вочным отметкам с приданием установленных уклонов в пределах 0,005 от 
середины к краям газона.  

На второй захватке выполняются следующие технологические опера-
ции: 

- укладка растительного грунта в корыто; 
- предпосевная обработка сорняков; 
- засев газона семенами трав и посадка кустарников. 
Заготовленный на полях растительный грунт подвозят на объект автоса-

мосвалами типа КамАЗ-65115 или аналогичными в необходимом объеме для 
создания искусственного слоя почвы. При выгрузке растительной земли из 
автосамосвалов непосредственно в корыто, следы от колес должны быть вы-
ровнены с учетом проектных отметок дна корыта. Толщина насыпного слоя 
должна быть 24 см в свеженасыпном виде. 

Растительную землю равномерно распределяют по площади корыта, пе-
ресыпают торфоминерально-аммиачными удобрениями (ТМАУ), в соответ-
ствии с определенными, заданными дозами, установленными почвенным 
анализом грунта, и всю смесь тщательно перемешивают и разравнивают 
бульдозером ДЗ-42. Планировку поверхности слоя производят вручную, 
граблями по рейкам в соответствии с заданными проектом высотными от-
метками, продольного и поперечного профилей газона.  

Между подготовкой почвы и посевом трав необходим перерыв в работе 
на 10-15 дней для осадки земли. В случае устройства газона без перерыва в 
работе свеженасыпанную и тщательно разровненную почву прикатывают 
катком массой до 100 кг и окончательно планируют поверхность газона. 

Подготовленная поверхность газона содержится во влажном состоянии 
5-7 дней до появления массовых всходов сорняков.  

Предпосевная обработка сорняков производится путем обработки по-
верхности газона механическим фрезерованием или боронованием граблями 
на глубину 5-7 см. Такой агротехнический прием позволяет провести борьбу 
с сорняками в первоначальный период их развития с одновременной подго-
товкой семенного ложа (плотная поверхность, прикрытая тонким слоем рых-
лой почвы) под засев семян газонных трав. 
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Подготовленные места под посадку деревьев и куртины под посадку ку-
старников должны быть подняты над поверхностью газона на 4-5 см и не за-
севаться. 

Для ускорения прорастания семена трое-четверо суток до посева выдер-
живают во влажной среде до наклевывания, а затем сеют в почву, проборо-
нованную на глубину 3-5 см. Перед посевом сухая почва поливается водой в 
течение двух дней. Семена следует высевать только в сухую, безветренную 
погоду. Равномерность засева по всему газону, кроме бровки шириной 20 см, 
которая должна быть засеяна гуще основной части, достигается путем деле-
ния необходимого количества семян пополам и высеванием каждой части по 
взаимно перпендикулярным направлениям. Семена размером мельче 1 мм 
высевают в смеси с сухим песком (чтобы равномерно разлетались по газону), 
в отношении 1:1 по объему, а семена крупнее 1 мм высевают в чистом виде. 

По окончании посева, семена тщательно, с помощью ручных грабель за-
делываются в почву на глубину 3-5 см и поверхность газона слегка укатыва-
ется катком массой до 50 кг. 

После высыхания засеянной поверхности газона, засеянные участки по-
крывают тонким слоем (0,5-1,0 см) перегноя или торфа. На тяжелых глини-
стых почвах целесообразно добавлять песок. При сухой, устойчивой погоде, 
необходимо содержать почву газона во влажном состоянии в течение 10 
дней, производя полив в раннее утреннее или позднее вечернее время, спосо-
бом дождевания из расчета 10 литров на 1 м2, в дальнейшем в зависимости от 
климатических условий. 

 
4. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
Временные здания и сооружения, необходимые для нужд строительства, 

принимаются из условий, что сборные конструкции, бетон, растворы и дру-
гие материалы будут изготовляться централизовано и завозиться на площад-
ку в готовом виде. 

Состав временных зданий и сооружений, их сметная стоимость, сроки 
строительства и продолжительность эксплуатации на строительстве, а также 
место получения уточняется в ППР. 

Определяем необходимые площади производственно-бытовых по-
мещений согласно табл. 5 "Посібник з розробки проектів організації будів-
ництва i проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-2009 "Організація 
будівельного виробництва")). Подсчеты сводим в таблицу: 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛОЩАДЯХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЗДАНИЙ 

Номенклатура зданий Единица из-
мерения 

Нормативный 
показатель Кол., чел. Потреб-

ность 

1 2 3 4 5 

Контора прораба шт. - - 1 

Гардеробная  м2/чел. 0,7 5 3,5 

Душевая с преддушевой  м2/чел. 0,54 5 2,7 

Умывальная м2/чел. 0,2 5 1,0 

Сушилка для одежды и 
обуви м2/чел. 0,2 5 1,0 

Помещение для обогрева 
рабочих  (защита от сол-
нечной радиации) 

м2/чел. 0,1 5 0,5 

Туалет  м2/чел. 0,1 5 0,5 
Всего: 9,2 

Таким образом, общая площадь производственно-бытовых помещений 
должна быть 9,2 м2. Исходя из вышеизложенного, выбираем в качестве пе-
редвижного прорабского пункта здание контейнерного типа ППП-2. Здание 
предназначено для эксплуатации на участках строительных, ремонтно-
строительных и дорожных работ и имеет в составе контору прораба, гарде-
робную и сушильную камеру. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Масса, т  5,55  
Строительный объем, м3 46,6  
Площадь застройки, м2 34,8  
Полезная площадь, м2 23,7  
Габаритные размеры, м: длина 10,47  
 ширина 3,18  
 высота 3,45  
Высота внутри кузова 2,25 
Для удовлетворения потребностей в других номенклатурах помещений 

выбираем здание контейнерного типа системы «универсал» по типовому 
проекту 1129-047. 

 
Здание предназначено для обеспечения необходимыми санитарно-

гигиеническими условиями работающих на площадке. 
 

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1 – душевой поддон, 2 – сушильный шкаф, 3 – скамья, 4 – электрорадиато-
ры, 5 – биотуалет, 6 – умывальник, 7 – электросушитель, 8 – вентилятор. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Масса, т 3,0  
Расчетный срок службы, лет 20  
Оборачиваемость, раз 20-30  
Строительный объем, м3 50,5  
Площадь застройки, м2 18,0  
Полезная площадь, м2 15,5  
Габаритные размеры, м: длина 6,0  
 ширина 3,0  
 высота 3,86 

Питание рабочих предусматривается в городских столовых и кафе, со-
гласно договору генподрядных организаций с предприятиями общественно-
го питания. 

 
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Целью охраны окружающей среды является исключение или макси-

мальное ограничение вредных воздействий, связанных с проведением стро-
ительных работ, рациональное использование природных ресурсов, их вос-
становление. 

Охрана окружающей природной среды обеспечивается неукоснитель-
ным выполнением всех мероприятий, заложенных в проекте, соблюдением 
требований действующих нормативных документов и тщательным опера-
ционным контролем технологии выполняемых работ. 

Используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная 
техника должны соответствовать действующим нормам, правилам и стан-
дартам в части: 

- выбросов выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания 
топлива и аэрозолей; 

- шума работающего двигателя и ходовой части. 
Производство работ следует осуществлять в порядке, установленном 

специальными требованиями, правилами и положениями, в части специаль-
ных мероприятий по охране окружающей среды, строго соблюдать «Закон 
об охране окружающей природной среды». 

В целях сохранения окружающей среды следует предусмотреть следу-
ющие природоохранные мероприятия: 

- складирование строительного мусора и бытовых отходов на террито-
рии строительства производить только на специально подготовленную 
площадку; 

- не допускать загрязнения окружающей среды производственными и 
бытовыми стоками; 
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- производить регулярное техническое обслуживание строительной 
техники; 

- не допускать работы строительной техники с протечками масла, а 
также с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств 
запрещена Правилами дорожного движения Украины. 

Работы должны выполняться с соблюдением мероприятий, обеспечи-
вающих полную сохранность зеленых насаждений.  

С целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подзем-
ных вод нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастер-
ских на площадке строительства не допускается.  

При случайных проливах нефтепродуктов используются запас сухого 
песка и ветошь, а также специальные абсорбенты. Песок после использова-
ния для впитывания ГСМ собирается и обжигается, ветошь сжигается, аб-
сорбенты - регенерируются. Слив масел при эксплуатации грузоподъемных 
механизмов и автотранспорта, а также сточных вод на рельеф запрещается. 

Строго запрещается закапывать в землю строительные отходы, брако-
ванные элементы и конструкции.  

Для сбора хозяйственно-бытового мусора должны быть устанавлены 
урны. 

В целях соблюдения требований по предотвращению запыленности и 
загазованности воздуха сжигать горючие отходы и строительный мусор за-
прещается. 

Складирование материалов и конструкций за пределами строительной 
площадки и в местах не оборудованных для этих целей не допускается. 

Загрязнителями воздушной среды являются также автотранспорт и 
двигатели строительных машин, выхлопные газы которых выпускаются 
непосредственно в воздух. Уменьшение загрязнения можно добиться при-
менением наиболее совершенных карбюраторов и установкой фильтров на 
выхлопе. Железобетонные и бетонные изделия, цементный раствор, асфаль-
тобетонная и бетонная смеси поставляются готовые на строительную пло-
щадку с заводов изготовителей. Все строительные материалы должны про-
ходить радиационный контроль. В процессе строительства необходимо 
производить геодезический контроль точности работ, точность положения 
конструкций в плане и по высоте путем сравнения отметок и размеров в ра-
бочих чертежах и в натуре с учетом величин допусков.  

 
6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
При реконструкции данного объекта необходимо руководствоваться 

действующими нормами и правилами техники безопасности, а также соот-
ветствующими нормами, системами стандартов безопасности труда. 

Служба охраны труда осуществляет контроль за выполнением законода-
тельства по охране труда, разработкой и выполнением мероприятий по 
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улучшению условий труда рабочих и служащих, организации обучения ра-
ботников безопасным методам работы и правилами производственной сани-
тарии. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго со-
блюдать требования глав ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у 
будівництві. Основні положення», НПАОП 45.2-7.02-80 «Техника безопасно-
сти в строительстве», а также других норм и правил, утвержденных органами 
Госнадзорохрантруда Украины. К строительно-монтажным работам разре-
шается приступать только при наличии утвержденного проекта производства 
работ (ППР), согласованного со службами техники безопасности строитель-
но-монтажных организаций, участвующих в строительстве объекта. 

Перемещение грузов кранами производить с учетом требований ДБН 
А.3.2-2-2009. 

До начала земляных работ необходимо с представителями соответству-
ющих организаций определить расположение подземных сооружений и се-
тей. 

Земляные работы в зоне расположения действующих подземных сетей 
допускаются только по письменному согласованию с организациями, ответ-
ственными за их эксплуатацию. 

Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к про-
изводству забот, в опасной зоне категорически запрещается. 

Перемещение и установка машин и механизмов вблизи выемок разреша-
ется при соблюдении минимально допустимых расстояний от бровки откоса 
выемки до ближайшей опоры механизма, в зависимости от вида грунта и 
глубины выемки. 

Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на спланирован-
ной площадке и во избежание самопроизвольного перемещения закрепляться 
инвентарными упорами. Запрещается применять для этой цели доски, бревна, 
камни и другие предметы. При работе экскаватора не разрешается находить-
ся людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электропри-
водом должны быть заземлены. 

После окончания комплекса работ по сооружению площадок на всей 
строительной полосе производится: 

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений; 
-  уборка строительного мусора. 
При работе на объекте нескольких организаций генподрядчик совместно 

с субподрядными организациями обязан разработать мероприятия по без-
опасности труда в соответствии с «Положением о взаимоотношениях органи-
заций». 

Охрану труда рабочих обеспечить: 
- выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежды), 

защитных касок, очков и предохранительных поясов; 
- выполнением мероприятий коллективной защиты (устройство подмо-

стей, ограждение рабочих настилов, проемов и т.д.); 
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- устройством нормативного освещения рабочих мест; 
- допуском к работе строителей, прошедших инструктаж по безопасным 

методам производства работ. 
А также составить перечень работ, на выполнение которых необходимо 

выдавать наряд-допуск. 
Перед началом работ заказчик и генеральный подрядчик с участием 

субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск и выдать наряд-
допуск согласно утвержденного перечня на производство работ повышенной 
опасности. 

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 
оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характери-
стикам должны соответствовать условиям безопасности выполнения работ. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблю-
дать «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001.04, ГОСТ 
12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». На обочинах до-
рог и проездов установить хорошо видимые дорожные знаки. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспе-
чено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопро-
водной сети, в местах отсутствия трубопроводов водоснабжения, необходимо 
установить бочки с водой из расчета 1 бочка на 250-300 м2 защищаемой 
площади. Установить бочки для хранения воды для пожаротушения по 
ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основ-
ные виды. Размещение и обслуживание» емкостью не менее 0,2 м3 и 
укомплектованные пожарным ведром емкостью не менее 0,008 м3; возле по-
жарного гидранта, при наличии такового, установить световой указатель. 

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Украине» НАПБ 
А.01.001-04 прим. 3 на строительной площадке должен быть расположен по-
жарный щит со следующим минимальным набором пожарного инвентаря:  

 топоры – 2 шт.,  
 ломы и лопаты – 2 шт.,  
 ведра – 2 шт.,  
 огнетушители – 3 шт.,  
 багры – 3 шт.,  
 покрывало из негорючего теплоизоляционного материала. 
Кроме того, вблизи щита необходимо установить ящик объемом не ме-

нее 0,6 м3 с песком, лопату и одну бочку с водой ёмкостью 250 л. 
На объекте должны быть произведены организационные мероприятия по 

предотвращению пожара и пожарной защиты. Должны выполняться следу-
ющие противопожарные меры:  

- запрещается загромождать проезды; 
- оставлять после работы строительные отходы, особенно горючие, пре-

пятствующие проезду специальных автомобилей; 
- разводить костры; 
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- курить в местах хранения и применения легко воспламеняющихся го-
рючих и опасных материалов. 

Для вызова пожарной части обеспечить телефонную связь. 
Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строитель-

но-монтажных работ должны быть разработаны генеральной подрядной ор-
ганизацией в составе проектов производства работ. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасно-
сти, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической 
безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соот-
ветствии с требованиями НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80), ДБН 
А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-80, ДНАОП 0.07-1.01-80, ДСТУ Б А.3.2-
13:2011, ДСТУ Б А.3.2-15:2011 и др. 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 
строительными и монтажными работами непосредственно или через бри-
гадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обяза-
тельными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администра-
цией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одеж-
ды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите ра-
бочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранитель-
ные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещени-
ями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характе-
ром выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые 
условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и 
спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны 
носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на произ-
водство работ. 

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в тру-
довых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного веде-
ния работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих без-
опасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не 
являлась источником производственной опасности для одновременно вы-
полняемых или последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ сле-
дует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необ-
ходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться 
мероприятия по защите работающих. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные доро-
ги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих 
должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, 
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носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой ме-
дицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны 
быть обеспечены питьевой водой. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;  
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и при-

способлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность вы-

полнения операций. 
К работе на буровых агрегатах допускаются лица, прошедшие специ-

альную подготовку и усвоившие: 
- устройство агрегата; 
- подготовку агрегата к работе; 
- управление механизмами агрегата в целом; 
- производство работ по бурению скважин; 
- технику безопасности при работе; 
- получившие удостоверение на право производства работ после сда-

чи экзаменов квалификационной комиссии в соответствии с требованиями 
«Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань 
працівників з питань охорони праці ( Із змінами, внесеними згідно з Нака-
зом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 Наказом Мінпраці та 
соцполітики N 27 від 17.02.99)». 

Подтверждение квалификационной группы следует проводить еже-
годно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.   

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ЗОН 

 
В проекте принимаются следующие опасные зоны:  
1. Зона постоянно действующих производственных факторов: 
 места перемещения машин и оборудования или их рабочих органов и 

открытых или движущихся, или вращающихся частей; 
 места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъем-

ными кранами; 
2. Зона потенциально действующих опасных производственных факто-

ров: 
 монтажные зоны; 
 зона в одной захватке, над которыми происходит монтаж конст-

рукций или оборудования. 
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во 

избежание доступа посторонних лиц должны быть выделены ограждениями 
(ДСТУ Б В.2.8-43:2011). 

Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение по-
стоянно действующих (при перемещении грузов грузоподъемным оборудо-
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ванием) или потенциально действующих (при ведении работ в монтажной 
зоне) опасных производственных факторов, связанных с падением предметов 
с высоты, определяют по табл. Е.1 ДБН А.3.2-2-2009. 

 
Высота воз-
можного па-

дения предме-
та h, 

м 

Граница опасной зоны Sн, м 
вблизи мест перемещения грузов (от 
горизонтальной проекции траекто-
рии максимальных габаритов пере-

мещаемого груза) 

вблизи строящегося здания или со-
оружения (от внешнего периметра) 

До 10 От 0 до 4 От 1,5 до 3,5 

 
Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии 

с ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та 
колір», ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», 
предупреждающими о работе грузоподъемного механизма. Знаки устанавли-
ваются из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток 
они должны быть освещены. Знаки устанавливаются на закрепленных стой-
ках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и пере-
движении техники. В необходимых случаях в стесненных условиях строи-
тельства величина опасной зоны может быть сокращена за счет применения 
технических и организационных решений. 

К техническим решениям по сокращению величины опасной зоны отно-
сятся: 

ограничение высоты подъема и зоны обслуживания путем ограничения 
поворота стрелы или ограничения вылета, применения кранов с меньшей вы-
сотой подъема, применение удлиненных сропов, отвечающих требованиям 
ГОСТ 25573-82*, и грузозахватных приспособлений, оборудованных устрой-
ствами для испытания прочности монтажных петель, или страховочного при-
способления, исключающих возможность падения грузов, применение за-
щитных ограждений (экранов). 

К организационным решениям относятся: 
мероприятия, содержащие дополнительные требования, связанные с 

обеспечением производства работ (мероприятия по выполнению погрузочно-
разгрузочных работ с обозначением зон подъема груза не на полную высоту 
и т.п.), которые в письменном виде выдаются крановщикам и стропальщи-
кам. 
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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС 
 

Данный рабочий проект разработан на основании следующих доку-
ментов: 

Исходные материалы: 
- письмо-заказ, 
- договор на выполнение проектных работ №73/16, 
- задание на проектирование; 
- топогеодезическая съемка М1:500. 
В составе окружающей природной среды были рассмотрены: 

 воздушная среда;  
 водная среда;  
 земельные ресурсы;  
 растительный и животный мир. 

Представлен перечень возможных видов воздействий и их последствий 
при реконструкции ул. Набережной: 

а) по воздушной среде: 
отсутствие изменений концентраций вредных веществ в приземном 

слое атмосферы санитарно-защитной зоны; 
б) по водной среде: 
сохранение качества поверхностных и подземных вод; 
в) по земельным ресурсам: 
сохранение (ненарушение) земельных участков; 
г) по растительному и животному миру: 
отсутствие влияния на флору и фауну; 
д) по социальной среде: 
отсутствие зависимости заболеваемости и демографических процессов 

местного населения; 
е) по техногенной среде: 

сохранение устойчивой техногенной среды. 
Оценка воздействия деятельности на окружающую среду выполнена с 

учетом и использованием следующих материалов: 
 ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласования и утвер-

ждения проектной документации для строительства»; 
 ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздей-

ствий на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строи-
тельстве предприятий, зданий и сооружений», г. Киев, 2004 г; 

 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;  

 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і 
сільських поселень»;  

 ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій»,  
 ДБН В.2.3-5-2001» Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів», 
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 ДБН В.1.2-2-2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования», 
 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних про-

цесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна 
кліматологія». 

При разработке проекта учтены требования государственных строи-
тельных норм [1…6], государственных стандартов [7, 8, 23…26], государ-
ственных санитарных норм и правил [9…11], норм технологического проек-
тирования [12], действующих ПУЭ [13] и требований законодательных актов 
Украины [14-22]. 

 
2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА 

И ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Реконструкция запроектированного объекта предусматривается по ул. 

Горняков и проспекту Героев Днепра в г. Горишние Плавни Полтавской обл. 
Физико-географические условия характеризуются приуроченностью 

этого района к Приднепровской низменности левого берега реки Днепр, 
представляющей собой слегка всхолмлённую и слабо расчленённую эрози-
онно-аккумулятивную равнину 1-ой надпойменной террасы. 

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно жарким 
летом и холодной зимой. Максимальная температура в июле достигает плюс 
40°С, минимальная - в январе минус 30°С. Около 111 дней в году температу-
ра воздуха ниже 0°С, среднегодовая температура воздуха составляет 8,1°С. 

Осенью преобладает сухая погода со сравнительно слабой облачно-
стью. Продолжительность безморозного периода колеблется в границах 147 - 
183 суток. В зависимости от погодных условий влажность воздуха колеблет-
ся в значительных границах. Наименьшая влажность воздуха наблюдается в 
мае-июне, потом влажность увеличивается и достигает своего максимума в 
сентябре. В зимнее время влажность воздуха составляет 90%, весной - 75%, 
летом - 67%, осенью - 75%. 

Наибольшая облачность наблюдается в декабре, наименьшая в июле - 
августе. 

Среднее количество атмосферных осадков составляет 585 мм в год. 
Наибольшее количество осадков приходится на летнюю пору (с мая по 
июль), наименьшее на октябрь. В летние месяцы осадки распределяются 
крайне неравномерно. В период продолжительного отсутствия осадков и зна-
чительного выпаривания влаги (до 10-20 мм на сезон) во время высоких 
дневных температур создается дефицит влажности, который приводит к за-
сухам и, как следствие, к снижению урожайности сельскохозяйственных 
культур. Средняя толщина снегового покрова составляет 16 см, стойкий сне-
говой покров длится 110-112 дней в году. 

К числу неблагоприятных метеорологических явлений в этом районе 
относятся: летние ливни, град, гололедица, туманы, суховеи, пыльные бури. 
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В целом климатические и погодные условия района благоприятные для 
ведения сельского хозяйства. 

Преимущественные направления ветра в районе: западное летом и во-
сточное зимой. 

Влияние деятельности на упомянутые выше климатические условия 
(температура, скорость ветра, атмосферные инверсии, солнечная радиация), а 
также на возникновение локальных очагов микроклимата (вследствие значи-
тельного теплового загрязнения, выпаривания в больших масштабах и т.п.) 
не предвидится. 

 
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Проектом предусмотрена реконструкция существующих автобусных 
остановок, расположенных по ул. Горняков и просп. Героев Днепра в г. Го-
ришние Плавни Полтавской обл. 

Минимальная ширина тротуаров составляет – 2,25 м. 
Пешеходные дорожки запроектированы с твердым покрытием из мел-

коразмерной тротуарной плитки по ДСТУ Б В.2.7-145:2008 с бетонными 
вибропрессованными камнями БР100.18.8 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010. 

Проектируемые пешеходные дорожки (тротуары) рассчитаны на про-
пускную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статиче-
скую нагрузку – 30,0 кН. 

Конструкция тротуаров жесткого типа принята с учетом заезда спец-
машин массой до 6 т согласно серии «Типовые конструкции дорожных 
одежд городских дорог». 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Технологический процесс строительства и эксплуатация реконструи-
руемого объекта безопасен и не сопровождается вредными выбросами в 
окружающую природную среду (как воздушное, так и водное). Исходя из 
этого, проведение воздушно-земельных и водоохранных мероприятий проек-
том не предусматривается. 

Шум и вибрация при эксплуатации вышеуказанных сооружений от-
сутствуют. 

Водоснабжение, канализационные стоки, электрические и электро-
магнитные поля при эксплуатации объекта отсутствуют и проектом не 
предусматриваются.  

Конструкция дорожных одежд тротуаров и их габаритные размеры 
соответствуют ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова 
міських і сільських поселень»; ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій», 
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ДБН В.2.3-5-2001» Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
пунктів». 

Для предотвращения поражения людей электрическим током при 
строительстве проектом организации строительства предусмотрены меро-
приятия, приведенные в разделе ПОС. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить, что проектом преду-
смотрено выполнение всех требований относительно защиты окружающей 
среды, а запроектированный объект вредного влияния окружающей среде не 
наносят. 

 
5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Этот подраздел разработан в соответствии с [23], [24], [25] и [26] с 
учетом специфики реконструкции объекта, которое производится строитель-
но-монтажными организациями. 

При реконструкции объекта путями возможного загрязнения террито-
рии строительства и прилегающей территории радионуклидами может быть 
использование в строительстве: 

- железобетонных строительных конструкций, которые заводами-
производителями изготовлены с применением составляющих, которые не 
удовлетворяют нормам, приведенных в [25]; 

- местных строительных материалов (например, гравийно-песчаной 
смеси для засыпки пазух котлованов) из карьеров, что не удовлетворяет нор-
мам, приведенных в [25]. 

С целью исключения загрязнения территории строительства радио-
нуклидами проектом предусматривается получение строительной организа-
цией от поставщиков железобетонных строительных конструкций и гравий-
но-песчаной смеси радиационного сертификата по форме приложения 2, 
установленной в [24]. 

Радиационные сертификаты на использованные железобетонных 
строительных конструкции и гравийно-песчаную смесь строительная органи-
зация должна предъявить при сдаче объекта в эксплуатацию, а затем переда-
вать владельцу строительства, где они должны сохраняться вместе с доку-
ментацией на объект. Также все материалы и оборудование, использующиеся 
для строительства кабельной линии, должны быть сертифицированы на 
Украине. 
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