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Определение класса последствий (ответственности) 
и расчет категории сложности объекта «Реконструкция наружного ос-

вещения территории ООШ№1» 
 

Рабочим проектом предусматривается реконструкция наружного осве-
щения территории учебного заведения ООШ №1, расположенного по ул. 
Мира, 5 в г. Комсомольск Полтавской обл. 

Расчет выполнен в соответствии с ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принци-
пи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, 
будівельних конструкцій та основ», ДБН А.2.2-3-2012 «Состав и содержание 
проектной документации для строительства», ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Ви-
значення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів 
будівництва». 

Согласно п. 4.14 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 с изменением 1, расчет ведем 
без учета категории сложности ООШ №1, так как при реконструкции наруж-
ного освещения ООШ №1 не прекращает работу по своему функционально-
му назначению. 
 

1. Режим эксплуатации объекта не предусматривает людей, которые по-
стоянно находятся на объекте, следовательно – N1= 0 человек. 

По показателю «Возможная опасность для здоровья и жизни людей, ко-
торые постоянно находятся на объекте» данный объект относится к классу 
последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и 
принадлежит к I (первой) категории сложности. 

2. Количество лиц, которые периодически находятся на объекте  состав-
ляет не более 350 человек, следовательно принимаем – N2=350 человек. 

По показателю «Возможная опасность для здоровья и жизни людей, ко-
торые периодически находятся на объекте» объект относится к классу по-
следствий (ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и 
принадлежит к III (третьей) категории сложности. 

3. Количество лиц, которые находятся вне объекта, не превышает 2000 
человек, следовательно – N3 = 2000 человек. 

По показателю «Возможная опасность для жизнедеятельности людей, 
которые находятся вне объекта» объект относится к классу последствий 
(ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит 
к III (третьей) категории сложности. 

4. Согласно проектно-сметной документации сметная стоимость объекта 
составляет – 276,76424 тыс. грн. 

Учитывая отсутствие особых условий касательно аварийности системы, 
потенциальные убытки можно оценить по формуле: 
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где 
n=1 – количество основных фондов, которые были полностью или час-

тично разрушены;  



с=0,45 – коэффициент, учитывающий относительную часть основных 
фондов, которые полностью утрачиваются во время аварии; 

Рi =276,76424 тыс. грн. – сметная стоимость утраченных основных фон-
дов; 

Тe,f = 35 лет – нормативный срок службы основных фондов; 
Ка = 0,028 – коэффициент амортизационных отчислений. 
Следовательно: 

Ф = 0,45∙276764,24∙(1–0,5∙35∙0,028) = 63517,39 грн. = 63517,39/1218 = 52,1 
м.р.з.п. 

По показателю «Объем возможного экономического убытка» объект, 
относится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-
16:2013, табл. А.1) и принадлежит ко II (второй) категории сложности. 

5. Объект не расположен в охранной зоне объектов культурного насле-
дия и сам не является объектом культурного наследия. 

По показателю «Потеря объектов культурного наследия» объект отно-
сится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-
16:2013, табл. А.1) и принадлежит к I (первой) категории сложности. 

6. Принимаем, что отказ объекта не влияет на прекращение работы объ-
ектов транспорта, связи, энергетики. 

По показателю «Прекращение функционирования объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры» объект относится к классу последствий (от-
ветственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит к I 
(первой) категории сложности. 

7. Объект находится в обычных инженерно-геологических условиях, так 
как отсутствуют такие осложняющие факторы, как сейсмика, просадки и то-
му подобное. 

 
Вывод. Согласно п.4.4 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 класс последствий (от-

ветственности) объекта устанавливается по наивысшей характеристике воз-
можных последствий, полученных расчетов. 

Согласно критериям общих требований Закона Украины «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», «Порядку віднесення об'єктів до IV-V 
категорії складності» и приведенных расчетов объект «Реконструкция на-
ружного освещения территории ООШ №1» относится к классу последст-
вий (ответственности) СС2 и имеет III (третью) категорию сложности 
строительства. 

 
 
 
 
Главный инженер проекта                                               Д.Г. Калмыков 
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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование. 
Проект предусматривает устройство наружного освещения территории 

учебного заведения ООШ №1. 
Установленная мощность – 1,9 кВт; 
Расчетный ток – 2,9 А; 
Категория электроснабжения - 3-я; 
Напряжение магистральных линий – 380 В; 
Рабочее напряжение - ~220 В. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Объект проектирования - элементы электрических сетей ООШ №1.  
Категория сложности объекта строительства – III. 
Проектом предусматривается устройство наружного освещения терри-

тории учебного заведения ООШ №1. 
 Наружное освещение территории выполнить через проектируемый щи-

ток учета ЩУРН-1-12эо и ящик управления наружным освещением ЯУО 
9601-3474, устанавливаемых в электрощитовой школы. Для освещения внут-
ренней территории выбраны экономичные самообучающиеся светильники 
"Стелс I"  (ИПКС) с мощностью 50 Вт с световым потоком 7250 Лм (50 Вт 
соответствует лампе ДнАТ мощностью 125 Вт). Данный светильник снижает 
потребляемую мощность с уменьшением светового потока с 23-00 час. на 50 
%, а с 00-00 час. до 06-00 час. еще на 25%, после чего выходит на первона-
чальную мощность. 

 Учет потребляемой электроэнергии осуществляется многотарифным 
трехфазным счетчиком прямого включения НIК2303-АП1. 

 Светильники установить на приставных кронштейнах, прикрепленных к 
стене здания и на проектируемых опорах. 

 Со стороны фасада школы от ул. Мира установить декоративные двух-
ламповые светильники серии "Ориентир" потребляемой мощностью 2х150 
Вт  с лампами ДНаТ, а вдоль дорожки к спортивным площадкам  однолампо-
вые 1х70 Вт с лампой ДНаТ. Их подключение предусматривается кабелем 
ВВГ 4х4-0,66 кВ, прокладываемый в земле. Данная сеть освещения управля-
ется автоматически через проектируемый ящик наружного освещения, уста-
навливаемый электрощитовой (см. №2).  

Фотодатчик установить на наружной стене здания на высоте не менее 3 
м. 

После прокладки кабеля под асфальтовыми дорожками покрытие под-
лежит восстановлению. 

Сеть освещения выполнить по стенах школы проводом марки ПВВ-1 4х4 
мм  прокладываемый по стене здания в пластмассовой трубе под облицовкой 
парапета крыши. 
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Ответвления к светильникам выполнить проводом ПВС 3х2,5. 
В качестве защитных мер принять присоединение всех металлических 

частей электрооборудования (корпусов светильников, металлических шка-
фов) нормально не находящихся под напряжением к PE-проводнику проек-
тируемой сети.  

Монтаж выполнить согласно требованиям ПУЭ. 
 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Наименование и месторасположение «Реконструкция наружного 

освещения территории 
ООШ №1», ул. Мира, 5 г. 
Комсомольск Полтавской 
обл. 

Характер строительства реконструкция 
Общая сметная стоимость строительства 276,76424 тыс. грн. 
Стоимость строительно-монтажных работ 215,62455 тыс. грн. 
Стоимость оборудования 4,17384 тыс. грн. 
Этажность здания - 
Степень огнестойкости здания - 
Площадь участка - 

Площадь застройки - 
Общая площадь - 
Полезная площадь - 
Строительный объем: - 
Количество рабочих мест, в т.ч. созданных - 
Расчетная мощность  1,9 кВт 
Расчетный ток  2,9 А 
Категория электроснабжения  3-я 
Рабочее напряжение -  ~220 В 
Продолжительность строительства 3 мес. 

 
Для осуществления строительства рабочие чертежи №26/15-ЭН «Рекон-

струкция наружного освещения территории ООШ №1» являются одновре-
менно и строительным генеральным планом. 

Объект реконструкции в отдельной строительной площадке не нуждает-
ся. Трассы проходят по территории ООШ №1 г. Комсомольска, Полтавской 
обл. 
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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОВОС 
 

Рабочий проект «Реконструкция наружного освещения территории 
ООШ №1» в г. Комсомольск Полтавской области выполнен на основании до-
кументов, перечень которых приведен  в  «Содержании» данного тома. 

В составе окружающей природной среды были рассмотрены: 
 воздушная среда;  
 водная среда;  
 земельные ресурсы;  
 растительный и животный мир. 

Представлен перечень возможных видов воздействий и их последствий 
при прокладке сетей освещения: 
а) по воздушной среде: 
  отсутствие изменений концентраций вредных веществ в приземном слое ат-

мосферы санитарно-защитной зоны; 
б) по водной среде: 
  сохранение качества поверхностных и подземных вод; 
в) по земельным ресурсам: 
  сохранение (ненарушение) земельных участков; 
г) по растительному и животному миру: 
  отсутствие влияния на флору и фауну; 
д) по социальной среде: 
  отсутствие зависимости заболеваемости и демографических процессов мест-

ного населения; 
е) по техногенной среде: 
  сохранение устойчивой техногенной среды. 

 
Оценка воздействия деятельности на окружающую среду выполнена с 

учетом и использованием следующих материалов: 
 ДБН А.2.2-3-2012 «Состав, порядок разработки, согласования  и  ут-

верждения проектной документации для строительства»; 
 ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздейст-

вий на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений», г. Киев, 2004 г; 

 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 

При разработке проекта учтены требования стандарта предприятия [1], 
государственных строительных норм [2…6], государственных стандартов [7, 
8, 20…26], государственных санитарных норм и правил [9…11], норм техно-
логического проектирования [12], действующих ПУЭ [13] и требований за-
конодательных актов Украины [14-22]. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА 
И ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Реконструкция наружного освещения территории ООШ №1 преду-

сматривается на территории г. Комсомольск, Полтавской области. 
Физико-географические условия характеризуются приуроченностью 

этого района к Приднепровской низменности левого берега реки Днепр, 
представляющей собой слегка всхолмлённую и слабо расчленённую эрози-
онно-аккумулятивную равнину 1-ой надпойменной террасы. 

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно жарким 
летом и холодной зимой. Максимальная температура в июле достигает плюс 
40°С, минимальная - в январе минус 30°С. Около 111 дней в году температу-
ра воздуха ниже 0°С, среднегодовая температура воздуха составляет 8,1°С. 

Осенью преобладает сухая погода со сравнительно слабой облачно-
стью. Продолжительность безморозного периода колеблется в границах 147 - 
183 суток. В зависимости от погодных условий влажность воздуха колеблет-
ся в значительных границах. Наименьшая влажность воздуха наблюдается в 
мае-июне, потом влажность увеличивается и достигает своего максимума в 
сентябре. В зимнее время влажность воздуха составляет 90%, весной - 75%, 
летом - 67%, осенью - 75%. 

Наибольшая облачность наблюдается в декабре, наименьшая в июле - 
августе. 

Среднее количество атмосферных осадков составляет 585 мм в год. 
Наибольшее количество осадков приходится на летнюю пору (с мая по 
июль), наименьшее на октябрь. В летние месяцы осадки распределяются 
крайне неравномерно. В период продолжительного отсутствия осадков и зна-
чительного выпаривания влаги (до 10-20 мм на сезон) во время высоких 
дневных температур создается дефицит влажности, который приводит к за-
сухам и, как следствие, к снижению урожайности сельскохозяйственных 
культур. Средняя толщина снегового покрова составляет 16 см, стойкий сне-
говой покров длится 110-112 дней в году. 

К числу неблагоприятных метеорологических явлений в этом районе 
относятся: летние ливни, град, гололедица, туманы, суховеи, пыльные бури. 

Преимущественные направления ветра в районе: западное летом и вос-
точное зимой. 

Влияние деятельности на упомянутые выше климатические условия 
(температура, скорость ветра, атмосферные инверсии, солнечная радиация), а 
также на возникновение локальных очагов микроклимата (вследствие значи-
тельного теплового загрязнения, выпаривания в больших масштабах и т.п.) 
не предвидится. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Объект проектирования - элементы электрических сетей ООШ №1.  
Учитывая на незначительные объемы строительства потребность в ма-

териальных, энергетических, трудовых и других ресурсов проектом не опре-
делялись.  

Рабочим проектом предусматривается: 
 реконструкция сети освещения; 
 установка приставных кронштейнов на стену здания; 
 установка опор освещения со светильниками. 
Характеристика реконструируемого объекта приведена в разделе «Об-

щая пояснительная записка». 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Технологический процесс строительства и эксплуатация запроектиро-

ванного объекта безопасен и не сопровождается вредными выбросами в ок-
ружающую природную среду (как воздушное, так и водное). Исходя из этого, 
проведение воздушно-земельных и водоохранных мероприятий проектом не 
предусматривается. 

Шум и вибрация при эксплуатации электрических сетей линий - отсут-
ствуют. 

Водоснабжение и отведение бытовых и других стоков для реконструи-
руемого объекта не требуются и проектом не предусматриваются. 

Защита от влияния электрических и электромагнитных полей от преду-
смотренного проектом оборудования согласно [9] для линий напряжения до 
110 кВ не требуется. 

Прокладка электрических трасс выбрана с учетом требований [13]. 
Для предотвращения поражения людей электрическим током проектом 

предусмотрены мероприятия, приведенные в разделе «Общая пояснительная 
записка» и на рабочих чертежах проекта. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить, что проектом преду-
смотрено выполнение всех требований относительно защиты окружающей 
среды, а запроектированные объекты вредного влияния окружающей среде 
не наносят. 
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5. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Этот подраздел разработан в соответствии с [20], [24], [25] и [26] с уче-

том специфики строительства кабельных и воздушных линий электропереда-
чи напряжением до 0,4 кВ, которые сооружаются строительно-монтажными 
организациями. 

При строительстве линий электропередачи напряжением до 0,4 кВ пу-
тями возможного загрязнения территории строительства и прилегающей тер-
ритории радионуклидами может быть использование в строительстве: 

- железобетонных строительных конструкций, которые заводами-
производителями изготовлены с применением составляющих, которые не 
удовлетворяют нормам, приведенных в [25]; 

- местных строительных материалов (например, гравийно-песчаной сме-
си для засыпки пазух котлованов) из карьеров, что не удовлетворяет нормам, 
приведенных в [25]. 

С целью исключения загрязнения территории строительства радионук-
лидами проектом предусматривается получение строительной организацией 
от поставщиков железобетонных строительных конструкций и гравийно-
песчаной смеси радиационного сертификата по форме приложения 2, уста-
новленной в [24]. 

Радиационные сертификаты на использованные железобетонные строи-
тельные конструкции и гравийно-песчаную смесь строительная организация 
должна предъявить при сдаче объекта в эксплуатацию, а затем передавать 
владельцу строительства, где они должны сохраняться вместе с документа-
цией на объект. Также все материалы и оборудование, использующиеся для 
строительства кабельной линии, должны быть сертифицированы на Украине. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Этот раздел проекта разработан в соответствии с [1] и [2], с учетом спе-
цифики  строительства кабельных и воздушных  линий электропередачи на-
пряжением до 0,4 кВ, которые сооружаются строительно-монтажными орга-
низациями. 

Сметная стоимость строительства, потребность в строительных конст-
рукциях, материалах и оборудовании на весь период строительства указано в 
сводном сметном расчете и локальной смете. 

Все необходимые данные для проведения строительно-монтажных работ 
приведены в рабочих чертежах данного проекта и одновременно являются 
строительным генеральным планом. 

Строительно-монтажные работы по сооружению электрических сетей 
предусматриваются выполнить силами специализированной строительной 
организации, оснащенной необходимыми строительными машинами и меха-
низмами для строительно-монтажных работ. 

Запроектированные линии, как объект строительства, не имеют сложной 
технологии и за принятой согласно [2] классификацией относятся к неслож-
ным объектам. 

В  соответствии  с  [3]  нормативная  длительность строительства элек-
трических сетей с учетом условий, которые замедляют строительство, со-
ставляет 3 месяца. Учитывая это, распределение сметной стоимости строи-
тельства, объемов строительно-монтажных работ и потребности в строитель-
ных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании по кварталам 
строительства не выполняется. 

Доставка основных материалов, строительных конструкций и оборудо-
вания от заводов-производителей выполняется к приобъектному складу авто-
транспортом. Грузовые и разгрузочные работы предусматривается выпол-
нять механизмами и транспортными средствами генерального подрядчика. 

Технологическая последовательность операций при выполнении строи-
тельно-монтажных работ установлена следующими технологическими кар-
тами, разработанными институтом "Укрсельэнергопроект": «Схемы произ-
водства работ стреловыми самоходными кранами при строительстве линий 
электропередачи напряжением до 0,38-35 кВ и трансформаторных подстан-
ций 35/10кВ». 

При выполнении всего комплекса строительно-монтажных работ долж-
но быть обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасности 
труда при применении машин и транспортных средств, проведении работ на 
высоте и других технологических операциях при соблюдении требований [4] 
и [5]. 

Испытание и подготовка к сдаче запроектированного объекта должны 
проводиться в соответствии с [6]. К началу работ по испытанию электриче-
ского оборудования должен быть выполнен монтаж средств защиты от ко-
ротких замыканий и устройств заземления. 
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Для размещения персонала строительно-монтажных организаций и об-
служивания строительства используются передвижные инвентарные здания и 
сооружения. 

 
2. ОХРАНА ТРУДА 

 
Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации 

запроектированного объекта обеспечивает ответственность всех принятых 
проектных решений требований согласно [4] и [7], которые учитывают усло-
вия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, пожаров, взрывов и защиту людей от пора-
жения электрическим током. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом преду-
смотрено: 

- использование техничного современного оборудования; 
- расположение оборудования, которое обеспечивает его свободное 

обслуживание; 
- выполнение заземляющих устройств элементов электрооборудова-

ния с нормированной [7] величиной сопротивления и конструкцией, 
отвечающей требованиям [6]; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ ма-
шин и механизмов, в конструкции которых заложены принципы ох-
раны труда; 

- высокий уровень механизации строительно-монтажных работ; 
- выполнение строительно-монтажных работ согласно типовым тех-

нологическим картам. 
Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности не-

обходимо, чтобы строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуа-
тация электроустановок выполнялись с соблюдением требований согласно 
[4], [5], [8]. 

 Строительство участков воздушных линий вблизи действующих воз-
душных линий, которые находятся под напряжением, должно выполняться в 
соответствии с [5] и [8] относительно соблюдения нормированного расстоя-
ния от проводов к работающим машинам и механизмам, их надлежащего за-
земления и другим мероприятиям обеспечения безопасности проведения ра-
бот. 

Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под 
проводами и в охранной зоне воздушных линий, которые находятся под на-
пряжением, запрещается. 

В тех случаях, когда требования [5] и [8] относительно соблюдения нор-
мируемого расстояния от проводов к работающим машинам и механизмам 
выполнить невозможно, необходимо эти электроустановки выключать и за-
землять. Количество и длительность таких отключений указываются в проек-
те выполнения работ, который разрабатывается строительной организацией и 
согласовывается с энергоснабжающей организацией. 
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Взаимное расположение запроектированных линий и линий, которые 
находятся под напряжением, расстояния между ними, а также меры безопас-
ности приведены на планах трасс.  

Пожарная безопасность воздушных линий обеспечивается применением 
в строительстве негорючих конструкций, автоматическим отключением то-
ков коротких замыканий. 
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