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 Форма № 5 
Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради  
Полтавської області 
  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  306,255 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Нове будівництво  каналізаціїйної мережі по вул. Соснова м-ну Піддубне м.  
Горішні Плавні Полтавської області  

        

Складений в поточних цінах станом на 19 жовтня 2016  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Нове будівництво   каналізаціїйної мережі по вул. Соснова м-ну 
Піддубне м. Горішні Плавні Полтавської області 

178,449   -       -     178,449 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 178,449   -       -     178,449 
    Разом по главах 1-7: 178,449   -       -     178,449 
    Разом по главах 1-8: 178,449   -       -     178,449 
    Разом по главах 1-9: 178,449   -       -     178,449 
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1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 10. Утримання служби замовника 

        

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Прил. К 

п. 44 

Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на 
технический надзор) 

  -       -     27,376 27,376 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     27,376 27,376 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

49 

Вартiсть проектних робiт   -       -     9,884 9,884 

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Прил. К 

п. 50 

Стоимость экспертизы проектной документации   -       -     1,000 1,000 

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Прил. К 

п. 51 

Средства на осуществление авторского надзора   -       -     1,026 1,026 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     11,910 11,910 
    Разом по главах 1-12: 178,449   -     39,286 217,735 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Сметная прибыль (П) 4,307   -       -     4,307 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Средства на покрытие административных расходов 
строительных организаций (АР) 

  -       -     1,714 1,714 

    Разом 182,756   -     41,000 223,756 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Налог на добавленную стоимость   -       -     44,751 44,751 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 182,756   -     85,751 268,507 
  Довідка Вартість фактично виконаних робіт   -       -     37,748 37,748 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 

витрат за пiдсумком 
182,756   -     123,499 306,255 

              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник  відділу  __________________________   
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