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Всього
експлуа- 

тації машин

експлуа- тації 

машин

заробiтної 

плати

в тому числі 

заробітної 

плати

в тому числі 

заробітної 

плати

на одиницю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 М8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 

або колоні, струм до 25 А

 шт

1,0 76,62 6,23 76,62 33,36 6,23 1,6000

     33,36 0,95   0,95 0,0421

 2 1504-1008 Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний 

струм 25А

 шт

1,0 195,90  195,90    

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A

 Реокнструкція зовнішнього освітлення території гімназії ім. Нижниченко

(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 

 Реокнструкція зовнішнього освітлення території гімназії ім. Нижниченко

 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 392,82128 тис.грн.

у тому числі: креслення (специфікації) № 

устаткування 4,28444 тис.грн.

 монтажних робіт 373,03705 тис.грн.

 будiвельних робiт 15,49979 тис.грн.

 Кошторисна трудомісткість 1,256 тис.люд.год.

 Кошторисна заробітна плата 26,70948 тис.грн.

 Середнiй розряд робiт 3,20 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10.06.2015

Ч.ч.
Обгрунту вання 

(шифр норми)
Найменування робiт і витрат

Одиниця 

виміру
Кількість

Вартiсть одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Витрати труда робітників, 

люд.год., не зайнятих 

обслугову- ванням машин

Всього
заробiтної 

плати

тих, що обслуговують 

машини
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 3 М8-572-8 Блок керування шафного виконання або розподільний 

пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина 

до 700х850 мм

 шт

1,0 263,15 49,13 263,15 68,77 49,13 3,2000

     68,77 9,50   9,50 0,4000

 4 1517-1127 Металоконструкції шафи розподільних серії  

ЩУРН3/12зо1600х500х300мм

 шт

1,0 547,18  547,18    

 5 М8-600-1 Лічильник активной енергії  шт 1,0 22,11 2,89 22,11 17,19 2,89 0,8000

     17,19 0,66   0,66 0,0275

 6 1701-8015 Лічильник однофазний НІК 2303 АП1  шт 1,0 468,00  468,00    

 7 М8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 

або колоні, струм до 25 А

 шт

3,0 76,62 6,23 229,86 100,08 18,69 1,6000

     33,36 0,95   2,85 0,0421

 8 1504-1008 Вимикач 47-29/3 20А  шт 1,0 169,68  169,68    

 9 1504-1008 Вимикач 47-29/3 16А  шт 2,0 106,42  212,84    

 10 М8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 

до 600х600х350 мм

 шт

1,0 154,11 40,21 154,11 68,77 40,21 3,2000

     68,77 6,97   6,97 0,2946

 11 М10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях  шт 1,0 37,56  - 37,56 33,36  - 1,6000

     33,36  -    -  - 

 12 М10-698-3 Таймер  шт 1,0 30,56  - 30,56 27,52  - 1,4900

     27,52  -    -  - 

 13 1503-8003 Шафа ЯУО 9601-3474-21У3  з таймером фотореле  шт 1,0 2 465,00  2 465,00    

 14 М8-818-6

K146=0,92

Монтаж фотодатчика  шт

1,0 655,36 1,45 655,36 481,20 1,45 6,8900

     481,20 0,33   0,33 0,0138

 15 1504-15405 Фотодатчик  шт 1,0 63,95  63,95    

 16 Е33-103-1

тех.част.

п. 2.8а

к=0,8;

Установлення залізобетонних одностоякових опор для ПЛ 

0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]

(Демонтаж)

 опоpа

3,0 408,46 332,33 1 225,38 228,39 996,99 3,9200

     76,13 58,22   174,66 2,4178

 17 Е33-115-2 Установлення світильників

 16,0 + 13,0 + 8,0 + 4,0

 шт

41,0 416,52 340,87 17 077,32 2 563,73 13 975,67 3,2200

     62,53 51,58   2 114,78 2,0314

 18 1507-1078 Світильник ІПКС-50 "Стелс 1" з лампою  шт 16,0 2 468,88  39 502,08    

 19 1507-1078 Світильник ІПКС-100 "Стелс 1" з лампою  шт 13,0 2 468,88  32 095,44    

 20 1507-1078 Світильник ЖТУ-09В-150  шт 8,0 2 029,75  16 238,00    

 21 1507-1078 Світильник ЖТУ-09В-100  шт 4,0 2 029,75  8 119,00    
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 22 1515-2031 Лампи дугові натриєві трубчасті ДНАТ150  10шт 0,8 1 581,16  1 264,93    

 23 1515-2031 Лампи дугові натриєві трубчасті ДНАТ100  10шт 0,4 1 581,16  632,46    

 24 М8-301-5 Монтаж кронштейна  шт 18,0 166,79 101,74 3 002,22 586,44 1 831,32 1,6000

     32,58 18,87   339,66 0,8171

 25 290518-1289-3 Кронштейн  К1Н-1,2-0,5  шт

18,0 291,05  5 238,90    

 26 Е33-259-1 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т  опора 11,0 197,92 114,96 2 177,12 294,14 1 264,56 1,3600

     26,74 16,95   186,45 0,7168

 27 290518-1223-2 Опора огк8/175/65ВЛ  шт

11,0 6 777,19  74 549,09    

 28 М8-301-5 Монтаж кронштейна  шт 11,0 166,79 101,74 1 834,69 358,38 1 119,14 1,6000

     32,58 18,87   207,57 0,8171

 29 290518-1289-3 Кронштейн  К1Н-1,5/1/1  шт

11,0 1 036,67  11 403,37    

 30 Е33-259-1 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т  опора 6,0 197,92 114,96 1 187,52 160,44 689,76 1,3600

     26,74 16,95   101,70 0,7168

 31 290518-1223-2 Опора КО-2 на 2 світильника  шт

6,0 7 142,35  42 854,10    

 32 РН20-15-10 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15  100м3

0,008 81 567,73 860,53 652,54 58,06 6,88 431,4600

     7 257,16 581,73   4,65 31,5008

 33 290518-1289-3 Анкерна закладна  А2-250вл  шт

11,0 714,35  7 857,85    

 34 С1545-488 Стальна  стрічка  м 64,0 33,06  2 115,84    

 35 С1110-102 Скрепа CF-20  100шт 0,62 659,13  408,66    

 36 С1110-102 Крюк GHSO16  100шт 0,34 5 746,89  1 953,94    

 37 С1110-102 Крюк для плоских поверхностей GHP  100шт 0,01 4 900,29  49,00    

 38 С1111-8 Зажим анкерний GUKp2  100шт 0,07 3 000,79  210,06    

 39 290518-1216-2 Кронштейн фасадний SC93-6 PC  шт

3,0 34,99  104,97    

 40 С113-1878 Хомут ЕМ86-30  шт 4,0 40,82  163,28    

 41 С113-1878 Хомут CCD 9-22  шт 4,0 40,82  163,28    

 42 290518-1208-2 Ковпачок кінцеві GPE-3  100шт

0,2 5 100,00  1 020,00    

 43 С1111-8 Зажим піддержуваючий UPU2  100шт 0,03 21 252,67  637,58    

 44 С1111-8 Зажим прокалюючий TTD -101  100шт 0,62 10 882,33  6 747,04    

 45 С1111-8 Зажим піддержуваючий  кутовий GPE2Q  100шт 0,04 1 431,01  57,24    

 46 С1111-8 Зажим зєднувальний MJRN-16  100шт 0,12 6 681,97  801,84    

 47 Е21-12-2 Прокладання коробів пластикових  100м 0,42 1 755,55 764,29 737,33 274,14 321,00 32,8000
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     652,72 127,84   53,69 6,1138

 48 2405-1242 Короби  40х25х3000мм  м 42,42 51,81  2 197,78    

 49 Е21-13-1 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у 

коробах

 100м

0,423 554,40 291,21 234,51 53,91 123,18 6,2600

     127,45 46,26   19,57 2,2579

 50 15095-29071 Провід перерізом ПВС 3х1,5мм з мідними жилами  1000м 0,045 12 999,84  584,99    

 51 М8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням 

накладними скобами, діаметр до 25 мм

 100 м

4,92 5 960,86 4 060,08 29 327,43 3 894,52 19 975,59 42,3300

     791,57 612,19   3 011,97 29,9834

 52 С113-3 Труба ф 25мм  ПВХ  м 492,0 6,30  3 099,60    

 53 С1545-119 Муфти поліетиленові ІР67 ф 25мм  шт 51,0 9,57  488,07    

 54 С113-123 Поворіт трубний 90 градусів ф 25мм, ІР67  10шт 4,4 18,49  81,36    

 55 Е21-4-3 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 

загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

 100м

5,358 356,77 43,19 1 911,57 1 222,37 231,41 12,2000

     228,14 21,76   116,59 1,0147

 56 15095-29071 Провід перерізом ПВВ-1 4х2,5мм з мідними жилами  1000м 0,57 20 415,24  11 636,69    

 57 М8-405-1 Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і 

панелях, переріз до 16 мм2

 100 м

1,88 2 245,93 220,95 4 222,35 2 021,02 415,39 52,8000

     1 075,01 29,37   55,22 1,2724

 58 15095-29071 Провід перерізом ПВС 3х2,5мм  1000м 0,2 21 680,04  4 336,01    

 59 М10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні  шт 65,0 15,17  - 986,05 960,70  - 0,8000

     14,78  -    -  - 

 60 2405-1365 Коробки відгалужувальні ф 25мм  шт 65,0 11,63  755,95    

 61 М10-901-8 Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм  шт 24,0 53,38 24,91 1 281,12 645,84 597,84 1,6000

     26,91 0,74   17,76 0,0362

 62 2405-1345 Коробки  квадратні 100х100х50мм  шт 24,0 25,55  613,20    

 63 РН18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим 

способом

 100 м3 конструкцій

0,00438 9 413,67 6 190,62 41,23 14,12 27,11 191,6200

     3 223,05 1 311,63   5,74 62,1681

 64 РН18-48-1

тех.част.

п. 4.6б

к=0,8;

Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням 

швів цементним розчином

(Демонтаж)

 100 м2 тротуару

0,06 1 715,63 493,65 102,94 73,32 29,62 66,1600

     1 221,98 101,01   6,06 3,9539

 65 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 

кріплень з укосами, група грунтів 2

 100м3

0,1263 4 303,99  - 543,59 543,59  - 261,8000

     4 303,99  -    -  - 
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 66 Е1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

грунтів 2

 100м3

0,1263 2 675,24  - 337,88 337,88  - 165,2400

     2 675,24  -    -  - 

 67 М8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм (прокладання 

в траншеї)

 100 м

0,43 1 481,19 387,74 636,91 418,83 166,73 47,8400

     974,02 32,44   13,95 1,4338

 68 С113-3 Труба сталева ф 43мм  м 43,86 21,49  942,55    

 69 М8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без 

покриттів, маса 1 м до 1 кг

 100 м

1,36 1 002,09 173,30 1 362,84 487,34 235,69 17,6000

     358,34 37,90   51,54 1,5792

 70 15093-35023 Чотирьох жильний  кабель напругою до 660в перерізом 

4х4мм2 ВВГ

 1000м

0,14416 39 856,23  5 745,67    

 71 РН18-46-1 Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів 

доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної 

суміші товщиною 3 см

 100 м2 покриття

0,0875 709,37  - 62,07 45,80  - 26,0000

     523,38  -    -  - 

 72 РН18-46-2

K0=4

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або 

виключати

 100 м2 покриття

0,0875 337,38  - 29,52 29,52  - 16,7600

     337,38  -    -  - 

 73 С1421-9837 Суміші асфальтобетонні  т 1,048 1 266,50  1 327,29    

 74 РН18-48-1 Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням 

швів цементним розчином (матеріал повторного 

примінення)

 100 м2 тротуару

0,06 2 144,53 617,06 128,67 91,65 37,02 82,7000

     1 527,47 126,27   7,58 4,9424

 75 РН20-17-18 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 

100

 100м3

0,00003 76 825,30 1 074,75 2,30 0,16 0,03 308,9400

     5 196,37 871,58   0,03 47,1975

 76 Е33-108-1 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км 

лінії] для ПЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів

 км

0,32 2 312,89 1 781,01 740,12 164,04 569,92 25,7600

     512,62 247,23   79,11 10,9274

 77 Е33-111-1 Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км 

при підвішуванні проводів для ПЛ 0,38 кВ за допомогою 

механізмів

 опора

-8,0 43,88 31,90 -351,04 -86,00 -255,20 0,5400

     10,75 4,99   -39,92 0,1999

 78 Е33-114-1 Улаштування відгалужень від ПЛ 0,38 кВ до будівель за 

допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 

1

 шт

1,0 95,71 40,32 95,71 39,91 40,32 2,0300

     39,91 7,21   7,21 0,3063

 79 15095-29071 Провід перерізом СИП 4х16мм  1000м 0,3392 40 550,04  13 754,57    

 80 ШНД4-18-13 Обрізування  гілок дерев висоторізом. Порода дерев: 

тверді

 1  дерево

14,0 33,41  - 467,74 212,10  - 0,8200
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     15,15  -    -  - 

 81 ШНД6-9-1 Навантаження  зв'язок гілок за допомогою екскаватора.  100  з'вязок

0,14 786,98 700,91 110,18 12,05 98,13 4,6600

     86,07 141,73   19,84 6,2677

 82 С331-1-7 Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 

м автотягачами

[7,0]

 т

1,8 41,01 41,01 73,82  - 73,82  - 

      -  -    -  - 

 83 РН20-40-1 Навантаження сміття вручну  1 т 0,7 27,42  - 19,19 19,19  - 1,6300

     27,42  -    -  - 

 84 С314-7-1 Перевезення будівельного сміття до 7 км (без урахування 

вартості навантажувальних робіт)

 т

0,7 30,82 30,82 21,57  - 21,57  - 

      - 2,29   1,60 0,1240

   375 625,95 16 555,83 42 712,09  

         6 578,27  

грн. 13 448,69    

грн. 8 082,79    

грн. 3 245,49    

грн.  508,31   

грн.  2 120,41   

грн.  2 628,72   

люд-г     

люд-г     

люд-г     

грн. 2 051,10    

люд-г     

грн.  469,85   

грн. 15 499,79    

грн. 358 054,71    

грн. 304 152,69    

грн. 39 466,60    

грн.  6 069,96   

грн.  14 435,42   

грн.  20 505,38   

люд-г     

люд-г     

Разом прямих витрат по кошторису:

 Прямi витрати будiвельних робiт

   вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій

   вартiсть ЕММ

   заробітна плата в ЕММ

   заробітна плата робітників

   всього заробітна плата

   витрати труда робітників

   витрати труда в ЕММ

   всього витрати труда

  Загальновиробничі витрати

    трудомісткість в загальновиробничих витратах

    заробітна плата в загальновиробничих витратах

 Всього вартiсть будiвельних робiт

 Прямi витрати монтажних робiт

   вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій

   вартiсть ЕММ

   заробітна плата в ЕММ

   заробітна плата робітників

   всього заробітна плата

   витрати труда робітників

   витрати труда в ЕММ
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люд-г     

грн. 14 982,34    

люд-г     

грн.  3 105,53   

грн. 373 037,05    

грн. 4 122,55    

грн. 161,89    

грн. 4 284,44    

       

грн. 375 625,95    

в тому 

числі: 
 -    

грн. 312 235,48    

грн. 42 712,09    

грн.  6 578,27   

грн.  16 555,83   

грн.  23 134,10   

люд-г     

люд-г     

люд-г     

грн. 4 122,55    

грн. 161,89    

грн. 4 284,44    

грн. 17 033,44    

люд-г     

грн.  3 575,38   

грн. 392 821,28    

люд-г     

грн.  26 709,48   

   всього витрати труда

  Загальновиробничі витрати

    трудомісткість в загальновиробничих витратах

    заробітна плата в загальновиробничих витратах

 Всього вартiсть монтажних робiт

Вартiсть устаткування

   вартiсть нарахувань на устаткування

 Всього вартість устаткування

 Разом прямi витрати по кошторису

 Разом прямi витрати по кошторису

   вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій

   вартiсть ЕММ

   заробітна плата в ЕММ

   заробітна плата робітників

   всього заробітна плата

   Кошторисна заробітна плата

   витрати труда робітників

   витрати труда в ЕММ

   всього витрати труда

   вартiсть устаткування

   вартiсть нарахувань на устаткування

   всього вартiсть устаткування

 

Склав                                                                      /                   /Веселова Н.Д.

  Загальновиробничі витрати

    трудомісткість в загальновиробничих витратах

    заробітна плата в загальновиробничих витратах

 ВСЬОГО по  кошторису

   Кошторисна трудомісткість
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[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив                                                                      /                   /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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всього

12

1,60

0,04

 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A

Форма № 1

тис.люд.год.

Витрати труда робітників, 

люд.год., не зайнятих 

обслугову- ванням машин

тих, що обслуговують 

машини
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3,20

0,40

 

0,80

0,03

 

4,80

0,13

 

 

3,20

0,29

1,60

 - 

1,49

 - 

 

6,89

0,01

 

11,76

7,25

132,02

83,29
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28,80

14,71

 

14,96

7,88

 

17,60

8,99

 

8,16

4,30

 

3,45

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,78
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2,57

 

2,65

0,96

 

208,26

147,52

 

 

 

65,37

5,44

 

99,26

2,39

 

52,00

 - 

 

38,40

0,87

 

0,84

0,27

3,97

0,24

33,07

 - 
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20,87

 - 

20,57

0,62

 

23,94

2,15

 

2,28

 - 

1,47

 - 

 

4,96

0,30

0,01

 - 

8,24

3,50

-4,32

-1,60

2,03

0,31

 

11,48
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 - 

0,65

0,88

 - 

 - 

1,14

 - 

 - 

0,09

851,25

294,08

 

 

 

 

 

 

119,07

21,46

140,53

 

14,54

 

 

 

 

 

 

 

 

732,18

272,62
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1 004,80

 

96,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851,25

294,08

1 145,33

 

 

 

 

110,68

 

 

1 256
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