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  Додаток Д ( Е ) довідковий 
  До ДБН А.2.2-3-2012  
  затверджений Наказом 
  Мінрегіонбуду України 
  від 03.03.2012 № 98 

    
    
    

Відомість обсягів робіт 
    

Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської 
області; з виконанням інженерних   вишукувань, підгоrовкою вихідних даних та узrодженням проекту в філії  
ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області   
    

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  
Локальний кошторис 2-1-1 на Системи каналізації та 

Локальні очисні споруди №1 
      

          

1 Копання ям при шурфуванні комунікацій вручну без 
крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 1 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, 
що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також 
вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб 

  м3 3,6 

  

2 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 44 
  

3 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,32 
  

4 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

5 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 8 
  

6 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -8 
  

7 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 10 
  

8 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -10 
  

9 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 2   

10 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 42 
  

11 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 42 
  

12 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

13 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 67 

  

14 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,01 
  

15 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 58,08 
  

16 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 5 
  

17 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -5 
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18 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

19 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

20 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
  

21 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

22 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 27 
  

23 Улаштування геотекстилю   м2 30   

24 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 33 
  

25 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 33 
  

26 Перевезення грунту до 30 км   т 54,4   

27 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 65 

  

28 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,95 
  

29 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 64,65 
  

30 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 12 
  

31 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -12 
  

32 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

33 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

34 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 22 
  

35 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -22 
  

36 Установлення флюгарки   зонт 2   

37 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 44 
  

38 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

39 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 2,24 
  

40 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 4,1 
  

41 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

42 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 42   

43 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

44 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 140 
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45 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 4,2 
  

46 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 11,0682   

47 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 5,9202   

48 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 65" 

  шт 1 
  

49 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 117 
  

50 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 117 
  

51 Перевезення грунту до 30 км   т 36,8   

  
Локальний кошторис 2-1-2 на Системи каналізації та 

Локальні очисні споруди №2 
      

          

52 Копання ям при шурфуванні комунікацій вручну без 
крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 1 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, 
що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також 
вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб 

  м3 1,8 

  

53 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 234 
  

54 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 7,02 
  

55 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

56 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 38 
  

57 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -38 
  

58 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 18 
  

59 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -18 
  

60 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 2   

61 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 232 
  

62 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 232 
  

63 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

64 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 80 

  

65 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,4 
  

66 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 65,95 
  

67 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 4 
  

68 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -4 
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69 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

70 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

71 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
  

72 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

73 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 35 
  

74 Улаштування геотекстилю   м2 31   

75 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 46 
  

76 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 46 
  

77 Перевезення грунту до 30 км   т 54,4   

78 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 57 

  

79 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,71 
  

80 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 59,5 
  

81 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 12 
  

82 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -12 
  

83 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

84 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

85 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 21 
  

86 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -21 
  

87 Установлення флюгарки   зонт 2   

88 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 39 
  

89 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

90 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 1,92 
  

91 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 4,3 
  

92 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

93 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 39   

94 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

95 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 140 
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96 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 4,2 
  

97 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 11,0682   

98 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 5,9202   

99 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 65" 

  шт 1 
  

100 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 117 
  

101 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 117 
  

102 Перевезення грунту до 30 км   т 36,8   

  
Локальний кошторис 2-1-3 на Системи каналізації та  

Локальні очисні споруди №3 
      

          

103 Копання ям при шурфуванні комунікацій вручну без 
крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 1 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, 
що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також 
вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб 

  м3 1,8 

  

104 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 82 
  

105 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,46 
  

106 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

107 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 26 
  

108 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -26 
  

109 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 2   

110 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 80 
  

111 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 80 
  

112 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

113 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 63 

  

114 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,89 
  

115 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 55,68 
  

116 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 6 
  

117 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -6 
  

118 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

119 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

120 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
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121 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

122 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 28 
  

123 Улаштування геотекстилю   м2 20   

124 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 35 
  

125 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 35 
  

126 Перевезення грунту до 30 км   т 44,8   

127 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 73 

  

128 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,19 
  

129 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 70 
  

130 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 13 
  

131 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -13 
  

132 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

133 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

134 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 21 
  

135 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -21 
  

136 Установлення флюгарки   зонт 2   

137 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 39 
  

138 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

139 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 2,24 
  

140 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 4,5 
  

141 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

142 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 45   

143 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

144 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 140 

  

145 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 4,2 
  

146 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 11,0682   

147 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 5,9202   

148 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 65" 

  шт 1 
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149 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 117 
  

150 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 117 
  

151 Перевезення грунту до 30 км   т 36,8   

  
Локальний кошторис 2-1-4 на Системи каналізації та 

Локальні очисні споруди №4 
      

          

152 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 86 
  

153 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,58 
  

154 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

155 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 15 
  

156 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -15 
  

157 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 15 
  

158 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -15 
  

159 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 3   

160 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 84 
  

161 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 84 
  

162 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

163 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 75 

  

164 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,25 
  

165 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 63,28 
  

166 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 6 
  

167 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -6 
  

168 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

169 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

170 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
  

171 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

172 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 28 
  

173 Улаштування геотекстилю   м2 20   
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174 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 35 
  

175 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 35 
  

176 Перевезення грунту до 30 км   т 62,4   

177 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 69 

  

178 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,07 
  

179 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 67,34 
  

180 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 12 
  

181 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -12 
  

182 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

183 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

184 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 21 
  

185 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -21 
  

186 Установлення флюгарки   зонт 2   

187 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 44 
  

188 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

189 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 2,24 
  

190 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 4,5 
  

191 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

192 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 44   

193 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

194 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 140 

  

195 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 4,2 
  

196 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 11,0682   

197 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 5,9202   

198 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 65" 

  шт 1 
  

199 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 117 
  

200 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 117 
  

201 Перевезення грунту до 30 км   т 36,8   
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Локальний кошторис 2-1-5 на Системи каналізації та 

Локальні очисні споруди №5 
      

          

202 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 54 
  

203 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,62 
  

204 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

205 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 7 
  

206 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -7 
  

207 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 8 
  

208 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -8 
  

209 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 2   

210 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 52 
  

211 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 52 
  

212 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

213 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 40 

  

214 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,2 
  

215 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 39,5 
  

216 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 5 
  

217 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -5 
  

218 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

219 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

220 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
  

221 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

222 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 12 
  

223 Улаштування геотекстилю   м2 20   

224 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 28 
  

225 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 28 
  

226 Перевезення грунту до 30 км   т 19,2   
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227 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 75 

  

228 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,25 
  

229 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 71,36 
  

230 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 13 
  

231 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -13 
  

232 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

233 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

234 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 21 
  

235 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -21 
  

236 Установлення флюгарки   зонт 2   

237 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 49 
  

238 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

239 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 2,24 
  

240 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 4,5 
  

241 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

242 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 46   

243 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

244 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 140 

  

245 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 4,2 
  

246 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 11,0682   

247 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 5,9202   

248 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 65" 

  шт 1 
  

249 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 117 
  

250 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 117 
  

251 Перевезення грунту до 30 км   т 36,8   

  
Локальний кошторис 2-1-6 на Системи каналізації та 

Локальні очисні споруди №6 
      

          

252 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 37 
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253 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,11 
  

254 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

255 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 20 
  

256 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -20 
  

257 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 1   

258 Улаштування. Масложироуловлювач   колодязь 1   

259 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 35 
  

260 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 35 
  

261 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

262 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 42 

  

263 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,26 
  

264 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 41,6 
  

265 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 6 
  

266 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -6 
  

267 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

268 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

269 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
  

270 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

271 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 18 
  

272 Улаштування геотекстилю   м2 21   

273 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 24 
  

274 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 24 
  

275 Перевезення грунту до 30 км   т 28,8   

276 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 69 

  

277 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,07 
  

278 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 67,34 
  

279 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 13 
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280 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -13 
  

281 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

282 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

283 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 21 
  

284 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -21 
  

285 Установлення флюгарки   зонт 2   

286 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 46 
  

287 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

288 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 2,24 
  

289 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 4,3 
  

290 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

291 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 43   

292 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

293 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 319 

  

294 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 9,57 
  

295 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 32,3532   

296 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 17,3052   

297 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 250" 

  шт 1 
  

298 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 202 
  

299 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 202 
  

300 Перевезення грунту до 30 км   т 185,6   

  
Локальний кошторис 2-1-7 на Системи каналізації та 

Локальні очисні споруди №7 
      

          

301 Копання ям при шурфуванні комунікацій вручну без 
крiплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 1 в 
мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, 
що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також 
вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб 

  м3 1,8 

  

302 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при розробцi траншей/ 

  м3 90 
  

303 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,7 
  

304 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої 
мережi в сухих грунтах 

  шт 1 
  

305 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням 

  м 12 
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306 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -12 
  

307 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 20 
  

308 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 100 мм 

  м -20 
  

309 Улаштування полімерних колодязiв   колодязь 4   

310 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 88 
  

311 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 88 
  

312 Перевезення грунту до 30 км   т 3,2   

313 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 49 

  

314 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,47 
  

315 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 46,14 
  

316 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 6 
  

317 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -6 
  

318 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

319 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 1 
  

320 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм, з гідравличним випробуванням 

  м 11 
  

321 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -11 
  

322 Улаштування основи щебеневої. Завантаження 
біоплато щебенем 

  м3 27 
  

323 Улаштування геотекстилю   м2 30   

324 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 27 
  

325 Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту 
[понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 1 

  м3 27 
  

326 Перевезення грунту до 30 км   т 43,2   

327 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 57 

  

328 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 1,71 
  

329 Улаштування протифiльтрацiйного екрана з 
полiетиленової плiвки 

  м2 59,45 
  

330 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 12 
  

331 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -12 
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332 Установлення полiетиленових фасонних частин: 
вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 
мм 

  шт 2 
  

333 Установлення полiетиленових трійників діаметром до 
110 мм 

  шт 5 
  

334 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням 

  м 21 
  

335 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м -21 
  

336 Установлення флюгарки   зонт 2   

337 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої. 
Завантаження біоплато щебенем 

  м3 40 
  

338 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо. П/п субстрат 
"Мотала" 1000х1200х40мм 

  м3 0,48 
  

339 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 

  м3 1,92 
  

340 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 

  м3 3,9 
  

341 Установлення фiльтрiв чарункових   м2 0,1   

342 Садiння рослин в монтажні комплекти ВВР   шт 38   

343 Приготування розчинiв отрутохiмiкатiв для 
обприскування багаторiчних насаджень вручну 

  т 0,5 
  

344 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, 
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ 

  м3 213 

  

345 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з 
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 6,39 
  

346 Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої   м3 18,447   

347 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 9,867   

348 Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без 
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, Станція очистки 
стічних вод "Топас автоматік 130" 

  шт 1 
  

349 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 154 
  

350 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 154 
  

351 Перевезення грунту до 30 км   т 92,8   

  

                  Склав  _____________________________________  
                                                          посада, підпис 
                  Перевірив __________________________________   
                                                                                  посада, підпис 
  

 


